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0. ANTECEDENTES: 
  Se redacta el presente anexo de MEJORAS AL PROYECTO DE NAVE DE SERVICIOS 

MUNICIPALES DE MANTENIMIENTO URBANO.  

 

1. OBJETOS DE PROYECTO:  
El objeto del presente proyecto es describir las características técnicas de la instalación de 

mejoras que se proponen AL PROYECTO DE NAVE DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 

MANTENIMIENTO URBANO.  La actuación a realizar está ubicada en la futura NAVE 

localizada en la calle Voluntariat  números 5-7-9.En el barrio des Gorg del T.M. de Eivissa.  

 

2. REGLAMENTACIÓN:  
 

La reglamentación aplicable a las mejoras no varía  por lo que se remite al proyecto inicial.  
 
 
4.   NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 

ÍNDICE  GENERAL 
 
No GENERAL 
 
 
E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
E.01 Acciones 
E.02 Estructura  
E.03 Cimentación 
E.04 Resistencia al fuego de la estructura 
 
 
C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO  
C.01 Aislamientos (impermeabilización y termoacústicos) 
C.02 Revestimientos 
 
I INSTALACIONES 
 
I.01 Telecomunicaciones  
I.02 Electricidad 
I.03 Fontanería 
I.04 Iluminación 
I.05 Combustible 
I.06 Protección 
I.07 Transporte 
I.8 Térmicas 
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I.09 Evacuación 
I.10 Ventilación 
I.11 Piscinas y Parques Acuáticos 
I.12  Actividades 
 
S SEGURIDAD  
S.01 Estructural 
S.02    Incendio  
S.03 Utilización 
 
Se SEGURIDAD Y SALUD 
 
Ac ACCESIBILIDAD 
 
Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO  
Ha.01 Habitabilidad 
Ha.02 Uso y mantenimiento 
 
Me MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Me.01 Medio Ambiente 
Me.02 Residuos 
Me.03  Eficiencia energética 
 
 
Co CONTROL DE CALIDAD 
No GENERAL 
 
LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN   
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000 
Observaciones: 

de Justicia. 
  

(en vigor desde el 01.01.2003)  
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CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006  Entrada en vigor 29.03.2006 
 
Modificación RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
BOE 23.10.2007  
Correcciones de errores  
Corrección de errores del RD 1371/2007 
BOE  20.12.2007  
Corrección de errores y erratas del RD 314/2006 
BOE 25.01.2008  
Observaciones Los DB’s SI, SU y HE son de cumplimiento obligatorio a partir de 
29.09.2006;  
  HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M y HS, a partir de 29.03.2007
 y   
  HR a partir de 24.10.2008  
 
NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA 
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas 
específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales 
 
 
E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
 
E.01 ACCIONES 
 
CTE DB SE-AE  Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE 
GENERAL Y EDIFICACIÓN  
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
BOE      11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004 
    
Observaciones: 
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E.02 ESTRUCTURA 
 
EHE- 08 INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008 
Corrección de errores: 
BOE      24.12.2008   
Observaciones: El presente RD deroga la  “Instrucción de hormigón estructural (EHE)” y la 

“Instrucción para el  proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)”.  

 
CTE  DB SE-A Seguridad estructural. ACERO     
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
CTE  DB SE-F Seguridad estructural. FÁBRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
CTE  DB SE-M Seguridad estructural. MADERA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y 
CUBIERTAS 
RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno 
BOE   08.08.1980 
Corrección de errores: 
BOE     16.12.1989 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
BOE     06.03.1997 
Observaciones: En aplicación de la Directiva 89/106/CEE y la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08), aquellos elementos que estén obligados al marcado 
CE no requerirán la autorización de uso.  

 
E.03 CIMENTACIÓN 
 
CTE  DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
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C SISTEMA CONSTRUCTIVO  Y ACONDICIONAMIENTO 
  
C.01 ENVOLVENTES 
 
CTE DB HS 1  Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
RC 08 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE    19.06.2008   Entrada en vigor 20.06.2008 
Observaciones: Deroga la Instrucción RC-03 
 
 
YESOS Y  ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE  LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS  
RD 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE      01.07.1986 
Corrección de errores: 
BOE      07.10.1986 
 
RCA 92   INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DE SUELOS 
O 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte    
BOE     26.12.1992 
 
C.02 AISLAMIENTOS (Impermeabilización y termoacústicos) 
 
CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE        28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
CTE DB HR    PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación  
 
I INSTALACIONES 
 
I.01 TELECOMUNICACIONES 
 
INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
BOE     28.02.1998 Entrada en vigor 01.03.1998 
Observaciones: 
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REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE  
 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS 
RD 401/2003, de 4 de abril, Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE     14.05.2003 Entrada en vigor 15.05.2003 
Observaciones: 
 
DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE  
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO 
POR EL REAL DECRETO 401/2003, DE 4 DE ABRIL 
O CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE     27.04.2003  
 
 
I.02 ELECTRICIDAD 
 
REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE   18.09.2002 Entrada en vigor 18.09.2003 
Observaciones: 
 
NORMAS SOBRE ACOMETIDAS  ELÉCTRICAS 
RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE    12.11.1982 
Corrección de errores: 
BOE     04.12.1982, BOE    29.12.1982 y  BOE   21.02.1983 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS 
D 36/2003, de 11 de abril,  de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se 
modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria 
BOIB     24.04.2003 
 
REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN  
D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria 
BOE      27.12.1968 
Corrección de errores: 
BOE  08.03.1969 
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REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía 
BOE 27.12.2000 
 
CTE DB HE 5  Ahorro de energía.  

CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
I.03 FONTANERÍA 
 
CTE DB HE 4  Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
CTE DB HS 4  Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
 
REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL 
DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PÚBLICO 
RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
BOE    20.09.1990 
 
 
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN 
LOS EDIFICIOS 
D 146/2007, de 21 de diciembrel,  de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia 
BOIB     28.12.2007 Entrada en  vigor 29.12.2007 
 
 
I.04 ILUMINACIÓN 
 
CTE DB HE 3 Ahorro de energía.  

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
CTE DB SU 4  Seguridad de 

utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
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I.05 COMBUSTIBLE 
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 
GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 
D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE   04.09.2006 Entrada en vigor 04.03.2007 
Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE 
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE    20.06.1988 
Modificación ITC-MIE-AG 1 y 2 
BOE    29.11.1988 
Publicación ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20 
BOE     27.12.1988 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES 
PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO 
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE  22.10.1999 
Observaciones: Este  RD  también 

modifica los artículos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petrolíferas, 
aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre 

 
I.06 PROTECCIÓN 
 
CTE DB SI 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y 
EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  
D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme 
BOCAIB   20.03.1985 
 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   14.12.1993 
Corrección de errores: 
BOE   07.05.1994  
 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 
5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I 
Y LOS APÉNDICES DE MISMO  
O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE   28.04.1998 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES  
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE   17.12.2004 
Observaciones: 

de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
  
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA AL FUEGO 
RD 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 02.04.2005 Entrada en  vigor 02.07.2005. 
Modificación  D110/2000 
BOE 12.02.2008  
 
CTE DB SU 8  Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
PARARRAYOS RADIOACTIVOS 
RD 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria 
BOE     11.07.1986   
 
I.07 TRANSPORTE  
 

1. REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN 
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE    11.12.1985 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A 
ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS 
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía  
BOE   06.10.1987 
Corrección de errores: 
BOE     12.05.1988 
Modificación  Orden de 12 de septiembre de 1991 
BOE     17.09.1991 
Corrección de errores: 
BOE      12.10.1991 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1 
R de 27 de abril de 1992, de la  Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
BOE     15.05.1992 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES  
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE     30.09.1997 
Corrección de errores: 
BOE      28.07.1998  Aplicación obligada desde el 01.07.1999 
 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES   
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria 
BOE 26.07.1966 
Corrección de errores: 
BOE  20.09.1966 
Modificaciones: 
BOE 28.11.1973 
BOE 12.11.1975 
BOE 10.08.1976 
BOE 13.03.1981 
BOE 21.04.1981 
BOE 25.11.1981 
 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS 
PARA EFECTUAR LAS REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS 
O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía  
BOE  20.04.1981 
 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 23.04.1997 
Corrección de errores: 
BOE 23.05.1997 
 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE 25.09.1998 
 
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE 
ASCENSORES EXISTENTES 
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE 04.02.2005 
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I.08 TÉRMICAS 
 
RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE   29.08.2007 Entrada en vigor 29.02.2008 
Observaciones Deroga el RD 1751/1998 y el RD 1218/2002 
 
 
I.09 EVACUACIÓN 
 
CTE DB HS 5  Salubridad. 

EVACUACIÓN DE AGUAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento 

obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
 
I.10 VENTILACIÓN 
 
CTE DB HS 3  Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
 
I.11 PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS 
 
CTE DB SU 6  Seguridad de 

utilización. SEGURIDAD  FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
 
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y DE LAS DE USO 
COLECTIVO  
D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum 
BOCAIB 24.06.1995 
Corrección de errores: 
BOCAIB 13.07.1995 
 
REGLAMENTACIÓN DE PARQUES ACUÁTICOS DE LA COMUNIDAD AUTÒNOMA DE 
LES ILLES BALEARS  
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidència i la Conselleria de Sanitat 
BOCAIB 11.02.1989  
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I.12  ACTIVIDADES 
 
ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE 
ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES ACUÁTICOS, REGULADORA DEL 
PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
L 8/1995, de 30 de marzo,  de la Presidència del Govern 
BOCAIB      22.04.1995 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB   24.02.1996 
 
NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 
PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACIÓN 
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació 
BOCAIB 24.02.1996 
 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDAD DE LAS 
ILLES BALEARS 
L 16/2006, de 17 de octubre, de la Presidència del Govern 
BOIB 28.10.2006 Entrada en vigor 

28.04.2007 
 
 
S SEGURIDAD 
  
S.1 ESTRUCTURAL  
 
CTE DB SE   Seguridad 

estructural. BASES DE CÁLCULO 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
S.2 INCENDIO 
 
CTE DB SI   Seguridad en caso 

de Incendio 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
 
S.3 UTILIZACIÓN 
 
CTE DB SU  SEGURIDAD DE 

UTILIZACIÓN 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
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Se SEGURIDAD Y SALUD        Este capítulo no es exhaustivo. Ver Estudio Básico o 
Estudio de Seguridad y Salud 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
O  de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social 
BOE     16 y 17.03.1971 
Corrección de errores: 
BOE     06.04.1971 
Observaciones: 
 
PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado  
BOE      10.11.1995 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE   13.12.2003 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      25.10.1997 
Observaciones: Este RD sustituye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BOE  21.03.1986) 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE LEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA 
OBRAS U OTRAS APLICACICIONES 
RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE  17.07.2003 Entrada en vigor 17.10.2003 
 
 
Ac  ACCESIBILIDAD 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN  DE LAS BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears 
BOCAIB    20.05.1993 
 
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
D 20/2003, de 28 de febrero, de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport 
BOIB   18.03.2003 
 
 
CTE DB SU 1  Seguridad de utilización. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
CAIDAS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006 
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Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO 
 
Ha.01 HABITABILIDAD 
 
CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA 
EL DISEÑO Y LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE 
CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment 
BOCAIB    06.12.1997

 Entrada en vigor 
06.02.1998 

Modificación  D20/2007 
BOIB 31.03.2007 Entrada en vigor 

01.04.2007 
 
Ha.02 USO Y MANTENIMIENTO   
 
MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Públiques, Habitatge i Transports 
BOCAIB 17.03.2001 
Observaciones: 
 
 
 
Me MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Me.01 MEDIO AMBIENTE 
 
EVALUACIÓN  DEL  IMPACTO AMBIENTAL  
RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE     30.06.1986  
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL  
RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
BOE      05.10.1988 
 
PROTECCIÓN  DEL  MEDIO AMBIENTE CONTRA  LA CONTAMINACIÓN POR 
EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES  
D 20/1987, de 26  de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori  
BOCAIB    30.04.1987 
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Me.02 RESIDUOS 
 
LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS  
L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado 
BOE 20.05.1986  
 
RESIDUOS.  NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS  
L 10/1998,  de 21 de abril, de la Jefatura del Estado 
BOE   22.04.1998  
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y 
PELIGROSOS  
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE  30.07.1988 
 
CTE DB HS 2  Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda 
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007 
 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008 
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-
DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA 
Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca 
BOIB  23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004  
 
PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE 
MENORCA 
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca 
BOIB  03.08.2006  
 
Me.03 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
RD 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 
BOE 31.01.2007 
Observaciones: Es de aplicación obligatoria para solicitudes de licencia a partir del 
01.11.2007 
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Co CONTROL DE CALIDAD 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 
D 59/1994, de 13 de mayo,  de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 
BOCAIB 28.05.1994 
Modificación de los artículos 4 y 7 
BOCAIB 29.11.1994 
O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados 
unidireccionales y cubiertas 
BOCAIB 16.03.1995 
O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fábricas 
de elementos resistentes 
BOCAIB 15.07.1995 
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3. MEJORAS PROPUESTAS:  
MEJORA 1: AMPLIACIÓN DEL SÓTANO 

Se propone la ampliación de la planta sótano aumentando así su superficie y por tanto el 

número de plazas de aparcamiento.  

 

MEJORA2: CAMBIO DE ESTRUCTURA  

Se propone el cambio de la estructura “in situ” por estructura prefabricada.  

 

MEJORA 3: IGNIFUGADO DE ESTRUCTURA METÁLICA / PÉRGOLA METÁLICA 

Se propone el ignifugado de la estructura metálica mediante  recubrimiento con mortero de 

lana de roca proyectado, para alcanzar la resistencia al fuego necesaria.  

En caso de haberse ofertado la mejora nº 2 en la que se cambia la estructura, se propondrá 

la fabricación y colocación de una pérgola metálica en el aparcamiento exterio de la nave. 

 

MEJORA 4: URBANIZACIÓN 

Se propone la urbanización de las zonas exteriores a la nave. 

 

MEJORA 5: PREINSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES 

Se propone la ejecución de la pre-instalación de telecomunicaciones. 

 

4, ADECUACIÓN AL PROYECTO: 
El presente anexo de mejoras deberá adecuarse, en todo lo no especificado en este 

documento, al AL PROYECTO DE NAVE DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 

MANTENIMIENTO URBANO realizado por los técnicos municipales, y en particular a 

normativa, condiciones de seguridad y salud, así como al correspondiente estudio de 

Seguridad y Salud del proyecto inicial.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS: 
 

MEJORA 1: AMPLIACIÓN DEL SÓTANO 
Se ha diseñado la ampliación de la planta sótano con el consiguiente aumento de unidades 

de obra tales como: 

1.1.- INSTALACIONES DE VENTILACIÓN: 

 Correspondiente al ventilador, aumento de conductos rectangulares y rejillas de 

ventilación.  

1.2.- REVESTIMIENTOS 

  Impermeabilización del forjado. 

 

1.3,- CIMENTACIONES Y MUROS 

 Aumento de medición sobre el proyecto inicial de la partida de cimentaciones y la de 

muros, incluida la impermeabilización de estos últimos. 

1.4.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 Se refiere a las excavaciones tanto a cielo abierto como las zanjas de cimentaciones y 

saneamiento necesarias para la ejecución del sótano.  

1.5.- ESTRUCTURA 

 Se considera la ampliación del sótano con estructura prefabricada, teniendo en cuenta que 

si no se oferta la mejora 2 consistente en el cambio de estructura de la nave inicial por una 

estructura prefabricada, la estructura de la ampliación se ejecutará con estructura “in situ” 

aplicándose los precios del proyecto inicial. 

 

MEJORA 2: CAMBIO DE ESTRUCTURA  
El cambio de estructura de la Nave por estructura prefabricada incluirá todos los elementos 

necesarios para ejecutar la nave, incluida la colocación de hormigón armado para ejecutar la 

capa de compresión de los forjados.  

 

MEJORA 3: IGNIFUGADO DE ESTRUCTURA METÁLICA. 
En esta mejora se propone el ignifugado de la estructura metálica mediante  recubrimiento 

con mortero de lana de roca proyectado, para alcanzar la resistencia al fuego necesaria 

según el proyecto de actividades. En caso de ofertar la mejora 2, esta mejora se sustituirá 

por otra de igual presupuesto a elegir por la D.F. 
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En caso de ofertar la mejora nº 2 de cambio de estructura para esta mejora se propondrá la 

fabricación y colocación de una pérgola de estructura metálica y chapa lacada con núcleo de 

poliuretano expandido. 

 

MEJORA 4: URBANIZACIÓN 
Se propone la urbanización de las zonas exteriores a la nave, tales como colocación de más 

imbornales, colocación de puerta, vallado mediante malla, y revestimiento exterior de la valla 

de bloque. 

 

MEJORA 5: PREINSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES 
Se propone la ejecución de la pre-instalación de telecomunicaciones consistente en apertura 

y tapado de rozas y colocación de tubos. 

 

6.- CONSIDERACIONES FINALES: 

Tal como ya se ha indicado en cuanto a pliego de condiciones se estará además de 

lo indicado en este anexo a lo indicado en el pliego de condiciones del proyecto 

original. 

Análogamente en cuanto a seguridad y salud se deberán cumplir las 

especificaciones del Proyecto de seguridad y salud asociado al proyecto original. 

 

Eivissa, Agosto de 2010 
 
 
 

Fdo. Rafael García Lozano 

Arquitecto Municipal.  
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II. JUSTIFICACION DE PRECIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 AMPLIACIÓN DE SÓTANO

1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

1.1.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares. 2,71 DOS EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.1.2 M3 Excavación en pozos y zanjas de cimentación
en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares. 13,09 TRECE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

1.1.3 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga, incluido un 20%
de esponjamiento del terreno. 11,98 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.1.4 M3 Relleno extendido y apisonado con tierras de
préstamo en trasdós de muro, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,
hasta conseguir un grado de compactación del
95% del proctor normal, con aporte de tierras,
incluso regado de las mismas y refino de taludes,
y con p.p. de medios auxiliares. 12,82 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.2 CIMENTACIONES Y MUROS
1.2.1 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2.,

consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente IIa, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales y colocación. 109,00 CIENTO NUEVE EUROS

1.2.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2.,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en relleno
de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado y colocación.  Según normas
NTE-CSZ y EHE. 164,64 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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1.2.3 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado con
helicóptero y posterior tratamiento color o
transparente, i/encachado de piedra caliza 40/80
de 15 cm. de espesor, extendido y compactado
con pisón, incluso lámina de polietileno de 400
gr/m2, bajo solera. Según NTE-RSS y EHE. 36,44 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.4 M3 Hormigón armado  HA-25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente
IIa. elaborado en central en muros, incluso
armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado
con tablero aglomerado a dos caras, vertido con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM, EME y EHE. 303,94 TRESCIENTOS TRES EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.5 M2 Impermeabilización de muros de cimentación
por su cara externa, constituida por: imprimación
asfáltica, Pibial; lámina asfáltica de oxiasfalto,
Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-FP-40), totalmente
adherida al muro con soplete y protegido con
lámina geotextil de 135 g/m2., Terram 1000 lista
para verter las tierras.. 14,65 CATORCE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.2.6 M2 Membrana drenante de polietileno de alta
densidad de cara bicolor, con relieves semicónicos
y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm, con un
peso de 500 g/m2. Fijadas en el muro mediante
rosetas y clavos de acero, i/protección del borde
superior con perfil angular, sin incluir el tubo de
drenaje inferior, ni el relleno ni excavación de la
zanja. 4,39 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.3 ESTRUCTURA PREFABRICADA
1.3.1 M PILAR A PREFABRICADO 40X50 F-26 para

Nave de 18X42,99mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2,
pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 93,62 NOVENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.3.2 M VIGA TATIANA “T” 40X100P para Nave de
18X42,99mts, con altura de pilar 10x28mts, Carga
total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 358,75 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.3.3 M2 PLACA DE HORMIGÓN 25.6 A-1,20 de 7,05
de longitud, Altura de forjado de 30cm, intereje de
viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado
según peso propio 472kg/m2 y una sobrecarga de
2000kg/m2, total sobrecarga de 2472kg/m2 49,99 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1.3.4 UD CONJUNTO ELEVACIÓN PLACA 20/25,
Altura de forjado de 30cm, intereje de viguetas de
120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso
propio 472kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2,
total sobrecarga de 2472kg/m2 10,53 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3.5 UD Junta elástica 1000x100x5 para piezas con 
Altura de forjado de 30cm, intereje de viguetas de
120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso
propio 472kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2,
total sobrecarga de 2472kg/m2 5,25 CINCO EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.3.6 UD PORTES Y MONTAJE 9.830,00 NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA EUROS

1.3.7 M2 Capa de compresión de 5 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-30 N/mm2., Tmáx.20
mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE. 12,07 DOCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

1.4 REVESTIMIENTOS
1.4.1 M2 Impermeabilización de forjado constituida por:

imprimación asfáltica 0,3 kg/m2, Emufal I; lámina
asfáltica autoadhesiva Texself 1,5 , totalmente
adherida al soporte; capa protectora geotextil de
135 g/m2. Lista para verter capa de hormigón. 13,42 TRECE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.5 VENTILACIÓN
1.5.1 ud Ventilador centrífugo trifásico, velocidad 1425

r.p.m., potencia 1,5 kW, caudal máximo 15000
m³/h, nivel de presión sonora 74 dB(A), para
trabajar inmerso a 400°C durante dos horas en la
evacuación de humos, incluso accesorios y
elementos de fijación. 2.927,56 DOS MIL NOVECIENTOS

VEINTISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.5.2 m2 Conducto rectangular, construido con chapa
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor para
formación de conductos de ventilación, plegada en
sus extremos, diagonales matizadas, para una
dimensión máxima del lado mayor de la sección
del 1,5 m. Unión de tramos, a 2 m como maximo
con baquetillas reforzadas deslizantes,
galvanizadas, incluso elementos para soporte y
cuelgue y ayudas de albañileria. Todos los
conductos seran confirmados por la empresa
instaladora. 47,83 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.5.3 ud Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de
aluminio anodizado color plata mate, de 600x150
mm, montada en conducto metálico rectangular.
Incluso marco metálico de montaje, embocaduras
a conductos y mano de obra. Las dimensiones de
la rejilla seran confirmadas por la empresa
instaladora. 32,52 TREINTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

2 ESTRUCTURA PREFABRICADA
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2.1 M2 Capa de compresión de 5 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-30 N/mm2., Tmáx.20
mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE. 12,07 DOCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

2.2 M PILAR A PREFABRICADO 50X50 3C F-26 para
Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2,
pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 119,42 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.3 M PILAR A' PREFABRICADO 40X40 1C F-26 para
Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2,
pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 97,01 NOVENTA Y SIETE EUROS CON UN

CÉNTIMO

2.4 M PILAR B PREFABRICADO 50X50 2C F-26 para
Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2,
pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 114,34 CIENTO CATORCE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.5 M PILAR C PREFABRICADO 50X50 4C F-26 para
Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2,
pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 124,49 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.6 M PILAR PREFABRICADO 40X40 2C F-26 para
Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2,
pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 100,39 CIEN EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.7 M PILAR PREFABRICADO 40X50 2C F-26 para
Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2,
pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 107,53 CIENTO SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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2.8 M PILAR PREFABRICADO 40X50 F-26 para Nave
de 45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts,
Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 100,78 CIEN EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.9 M PILAR PREFABRICADO 40X40 F-26 de para
Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2,
pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 93,62 NOVENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.10 UD ANCLAJE PILAR S/MURO HPM30PX4 para
Nave de 45X31,60 mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2,
pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 277,99 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.11 M RIOSTRA FRONTAL 50 de 7,90x63,20 para
Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2,
pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 48,72 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.12 M JÁCENA PERALTADA I60 RC Q-100 de
31,66x158,30 para Nave de 45X31,60mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta
de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes
de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2.
Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración
sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada. 157,25 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

2.13 M VIGUETA TIPO 22,4 de 7,58x363,84 para Nave
de 45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts,
Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 5,47 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.14 M VIGUETA TIPO 22,4 de 7,48x718,08 para Nave
de 45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts,
Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 5,47 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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2.15 UD JUEGO ENTREVIGAR N/18-22 Nave de
45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts, Carga
total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

2.16 M VIGA TATIANA “T” 50X100P para Nave de
45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts, Carga
total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 382,07 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

2.17 M VIGA TATIANA “T” 40X100P para Nave de
45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts, Carga
total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 389,09 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

2.18 M VIGA THALASA “L” 40X75 P para Nave de
45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts, Carga
total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 276,11 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

2.19 M VIGA ICARIA “L” 40X50 P	7,50 para Nave de
45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts, Carga
total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 226,62 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS

CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.20 M VIGA “R” P 50X65 – 22/17 para Nave de
45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts, Carga
total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 230,21 DOSCIENTOS TREINTA EUROS

CON VEINTIUN CÉNTIMOS

2.21 M VIGA ICARIA “L” 50X50 P	7,40 para Nave de
45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts, Carga
total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo
de obra de importancia moderada. 221,85 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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2.22 M2 PLACA DE HORMIGÓN 30.5 A-1,20 de 7,05
de longitud, Altura de forjado de 35cm, intereje de
viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado
según peso propio 526kg/m2 y una sobrecarga de
2000kg/m2, total sobrecarga de 2526kg/m2 53,50 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2.23 M2 PLACA DE HORMIGÓN 30.5 A-1,20, Altura de
forjado de 35cm, intereje de viguetas de 120cm,
Forjado apoyado. Calculado según peso propio
526kg/m2, pavimento 200kg/m2 y sobrecarga de
500kg/m2 total sobrecarga de 1226kg/m2 53,50 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2.24 ud Junta elástica 1000x100x5 en forjado cota 3.38,
para piezas con Altura de forjado de 35cm, intereje
de viguetas de 120cm, Forjado apoyado.
Calculado según peso propio 526kg/m2 y una
sobrecarga de 2000kg/m2 2,63 DOS EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.25 UD Junta elástica 1000x100x5 para piezas con
Altura de forjado de 35cm, intereje de viguetas de
120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso
propio 526kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2 5,25 CINCO EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

2.26 UD ANGULO FORJADO REFORZADO 50, Altura
de forjado de 35cm, intereje de viguetas de
120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso
propio 526kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2 36,33 TREINTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

2.27 UD CONJUNTO ELEVACIÓN PLACA 30, Altura
de forjado de 35cm, intereje de viguetas de
120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso
propio 526kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2 16,61 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y UN CÉNTIMOS

2.28 UD PA. de portes desde fábrica hasta la obra, i/
montaje de la estructura con los medios auxiliares
y mano de obra necesaria. 41.975,00 CUARENTA Y UN MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS

2.29 UD A DEDUCIR PP ESTRUCTURA IN SITU
CONSISTENTE EN:

FORJADO         183.686,47€
ALTILLO          39.174,03€
PILARES          12.168,64€
PLACAS ANCLAJE      924.75€
ESTRUC. ACERO    53.113,00€
ESMALTE EN ESTR. 10.442,25€

TOTAL:         -299.509,47€ 299.509,47 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3 URBANIZACIÓN

3.1 PINTURAS

3.1.1 PINTURA INTERIOR
3.1.1.1 M Marcado de plaza de garaje con pintura al

clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm.,
i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo
y encintado. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.1.2 PINTURA EXTERIOR
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3.1.2.1 M2 Pintura acrílica mate estándar aplicada a
rodillo en paramentos verticales y horizontales de
muros exteriores, i/limpieza de superficie, mano de
imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24. 4,72 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.2 CERRAJERIA
3.2.1 M2 Valla de malla soldada de 50x300x5 de

Teminsa o similar, en módulos de 2,60x1,50 m.,
recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y
postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de
60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por
inmersión, montada. 35,91 TREINTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

3.2.2 U Puerta abatible de una hoja de 5x2 m. para
cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo
de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm.,
travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de
80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de
redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por
inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad,
parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. 544,20 QUINIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

3.3 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20
mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 15,35 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.4 SANEAMIENTO
3.4.1 U Imbornal sifónico prefabricado de hormigón

armado, para recogida de aguas pluviales, de
60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de
fundición, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor,
instalado y conexionado a la red general de
desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 78,23 SETENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

4 CONTRAINCENDIOS
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4.1 m² Formación de protección pasiva contra
incendios de soporte de acero, HEB 200,
protegido en sus 4 caras y con una estabilidad al
fuego de 90 minutos, mediante recubrimiento con
mortero de lana de roca proyectado, Banroc Pyro
"ISOVER", con un espesor medio de 16 mm,
aplicado directamente sobre el soporte.
Totalmente terminado.
Incluye: Proyección mediante máquina neumática.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Proyecto.

(( NOTA - En caso de hacerse la estructura
prefabricada esta partida se substituirá por: Ud.
Fabricación y colocación de estructura metálica
galvanizada con pilares de tubo redondo de 130
mm, jácenas de tubo galvanizado de 120x60,
tejado de panel sandwich de doble chapa lacado
color a elegir por la D.F. con núcleo de poliuretano
expandido, canal para recogida de agua de esta
misma superfície así mismo como de las bajantes
existentes, cumbreras, remates y accesorios de
anclaje. Medidas aproximadas 29 x 5.20 m. y una
altura de 3.20 m. Valorada la unidad en 16.033,50
€ )) 10,18 DIEZ EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

5 INSTALACIONES

5.1 TELECOMUNICACIONES
5.1.1 PA Pre-instalación de telecomunicaciones

consistente en apertura y tapado de rozas y
colocación de tubos rígidos en exterior y tubos
corrugados en interior, todo según dimensiones y
medidas de plano de instalación de
telecomunicaciones. 5.090,00 CINCO MIL NOVENTA EUROS

Eivissa, agosto 2010
El Arquitecto

Rafael García Lozano
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1 AMPLIACIÓN DE SÓTANO

1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1.1.1 E02CM030 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios

mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,025 H Peón ordinario 12,88 0,32
M05RN030 0,050 H Retrocargadora neumáticos 100 CV 46,28 2,31

3,000 % Costes indirectos 2,63 0,08

Precio total por M3  .................................................. 2,71

1.1.2 E02PM030 M3 Excavación en pozos y zanjas de cimentación en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,130 H Peón ordinario 12,88 1,67
M05EN030 0,260 H Excav.hidráulica neumát. 100 CV 42,48 11,04

3,000 % Costes indirectos 12,71 0,38

Precio total por M3  .................................................. 13,09

1.1.3 E02TT040 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga,
incluido un 20% de esponjamiento del terreno.

M05EN030 0,020 H Excav.hidráulica neumát. 100 CV 42,48 0,85
M07CB020 0,090 H Camión basculante 4x4 14 t. 41,81 3,76
M07N060 1,200 Tn Canon de desbroce a vertedero 5,85 7,02

3,000 % Costes indirectos 11,63 0,35

Precio total por M3  .................................................. 11,98

1.1.4 E02SA010 M3 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo en trasdós de
muro, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,070 H Peón ordinario 12,88 0,90
M05PN010 0,030 H Pala cargadora neum. 85 CV/1,2m3 43,97 1,32
M07CB010 0,045 H Camión basculante 4x2 10 t. 34,75 1,56
M08NM020 0,015 H Motoniveladora de 200 CV 63,12 0,95
M08RN010 0,085 H Rodillo vibr. autoprop. mixto 3t 26,24 2,23
M08CA110 0,020 H Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,50 0,61
P01AA010 1,000 M3 Tierra 4,88 4,88

3,000 % Costes indirectos 12,45 0,37

Precio total por M3  .................................................. 12,82

1.2 CIMENTACIONES Y MUROS
1.2.1 E04CM040 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,

para ambiente IIa, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación.

O01OA070 0,600 H Peón ordinario 12,88 7,73
P01HM010 1,050 M3  Hormigón HM-20/P/20/I central 93,43 98,10

3,000 % Costes indirectos 105,83 3,17

Precio total por M3  .................................................. 109,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.2 E04CA010 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.

E04CM050 1,000 M3 HORM. HA-25/P/20/IIa COLOCADO 128,64 128,64
E04AB020 40,000 KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0,78 31,20

3,000 % Costes indirectos 159,84 4,80

Precio total por M3  .................................................. 164,64

1.2.3 E04SA070 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado
con helicóptero y posterior tratamiento color o transparente, i/encachado
de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con
pisón, incluso lámina de polietileno de 400 gr/m2, bajo solera. Según
NTE-RSS y EHE.

E04SE010 1,000 M2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 4,72 4,72
E04SE090 0,150 M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN SOLERA 132,34 19,85
E04AM020 1,000 M2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 1,61 1,61
polietileno 1,000 m2 polietileno 0,42 0,42
P08VP060 1,050 M2 Pulimento con transparente o color 8,36 8,78

3,000 % Costes indirectos 35,38 1,06

Precio total por M2  .................................................. 36,44

1.2.4 E04MA080 M3 Hormigón armado  HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm.,
para ambiente IIa. elaborado en central en muros, incluso armadura (60
kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras,
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y
EHE.

E04MM028 1,000 M3 HORMIGÓN HA-25/b/20/IIa V.GRÚA 125,38 125,38
E04MEM020 3,330 M2 ENCOF.METAL.MUROS 2C >3m 36,91 122,91
E04AB020 60,000 KG ACERO CORRUGADO B 500 S 0,78 46,80

3,000 % Costes indirectos 295,09 8,85

Precio total por M3  .................................................. 303,94

1.2.5 E10IAW011 M2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa,
constituida por: imprimación asfáltica, Pibial; lámina asfáltica de
oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo LO-FP-40), totalmente adherida al muro
con soplete y protegido con lámina geotextil de 135 g/m2., Terram 1000
lista para verter las tierras..

O01OA030 0,200 H Oficial primera 15,99 3,20
O01OA050 0,200 H Ayudante 13,77 2,75
P06BI035 0,500 KG Imprimación asfáltica Pibial 2,43 1,22
P06BL211 1,100 M2 Lám. Plasfal FP 4kg 5,24 5,76
P06BG030 1,100 M2 Fieltro geotextil Terram 1000 1,17 1,29

3,000 % Costes indirectos 14,22 0,43

Precio total por M2  .................................................. 14,65

1.2.6 E03DMP010 M2 Membrana drenante de polietileno de alta densidad de cara bicolor, con
relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm, con un peso
de 500 g/m2. Fijadas en el muro mediante rosetas y clavos de acero,
i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de
drenaje inferior, ni el relleno ni excavación de la zanja.

O01OA050 0,016 H Ayudante 13,77 0,22
O01OA060 0,016 H Peón especializado 13,33 0,21
P02EM010 1,000 M2 Memb.drenante PE-ad 500 g/m2 3,83 3,83

3,000 % Costes indirectos 4,26 0,13

Precio total por M2  .................................................. 4,39

1.3 ESTRUCTURA PREFABRICADA

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.1 33 M PILAR A PREFABRICADO 40X50 F-26 para Nave de 18X42,99mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 90,89
3,000 % Costes indirectos 90,89 2,73

Precio total redondeado por M  ............................… 93,62

1.3.2 34 M VIGA TATIANA “T” 40X100P para Nave de 18X42,99mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%,
interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de
aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia moderada.

Sin descomposición 348,30
3,000 % Costes indirectos 348,30 10,45

Precio total redondeado por M  ............................… 358,75

1.3.3 35 M2 PLACA DE HORMIGÓN 25.6 A-1,20 de 7,05 de longitud, Altura de forjado
de 30cm, intereje de viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado
según peso propio 472kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2, total
sobrecarga de 2472kg/m2

Sin descomposición 48,53
3,000 % Costes indirectos 48,53 1,46

Precio total redondeado por M2  ..........................… 49,99

1.3.4 36 UD CONJUNTO ELEVACIÓN PLACA 20/25, Altura de forjado de 30cm, intereje
de viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio
472kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2, total sobrecarga de 2472kg/m2

Sin descomposición 10,22
3,000 % Costes indirectos 10,22 0,31

Precio total redondeado por UD  ..........................… 10,53

1.3.5 37 UD Junta elástica 1000x100x5 para piezas con  Altura de forjado de 30cm,
intereje de viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso
propio 472kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2, total sobrecarga de
2472kg/m2

Sin descomposición 5,10
3,000 % Costes indirectos 5,10 0,15

Precio total redondeado por UD  ..........................… 5,25

1.3.6 38 UD PORTES Y MONTAJE

Sin descomposición 9.543,69
3,000 % Costes indirectos 9.543,69 286,31

Precio total redondeado por UD  ..........................… 9.830,00

1.3.7 E04SA040 M2 Capa de compresión de 5 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

E04SE100 0,050 M3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA 155,82 7,79
E04AM060 1,000 M2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 3,93 3,93

3,000 % Costes indirectos 11,72 0,35

Precio total redondeado por M2  ..........................… 12,07

1.4 REVESTIMIENTOS

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.4.1 E10IAP209 M2 Impermeabilización de forjado constituida por: imprimación asfáltica 0,3
kg/m2, Emufal I; lámina asfáltica autoadhesiva Texself 1,5 , totalmente
adherida al soporte; capa protectora geotextil de 135 g/m2. Lista para
verter capa de hormigón.

O01OA030 0,100 H Oficial primera 15,99 1,60
O01OA050 0,100 H Ayudante 13,77 1,38
P06BI036 1,100 KG Emulsión asfáltica Emufal I 1,34 1,47
P06BS901 1,070 M2 Lám. autoadhesiva Texself 1,5 6,81 7,29
P06BG030 1,100 M2 Fieltro geotextil Terram 1000 1,17 1,29

3,000 % Costes indirectos 13,03 0,39

Precio total redondeado por M2  ..........................… 13,42

1.5 VENTILACIÓN
1.5.1 ventpk ud Ventilador centrífugo trifásico, velocidad 1425 r.p.m., potencia 1,5 kW,

caudal máximo 15000 m³/h, nivel de presión sonora 74 dB(A), para
trabajar inmerso a 400°C durante dos horas en la evacuación de humos,
incluso accesorios y elementos de fijación.

ventilac1 1,000 Ud ventilador 2.681,95 2.681,95
ventilac2 1,000 Ud Accesorios y elementos montaje 76,63 76,63
O01OB200 3,668 H Oficial 1ª electricista 11,91 43,69
O01OB220 3,668 H Ayudante electricista 10,91 40,02

3,000 % Costes indirectos 2.842,29 85,27

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.927,56

1.5.2 conducr m2 Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado de 0,8
mm de espesor para formación de conductos de ventilación, plegada en
sus extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del
lado mayor de la sección del 1,5 m. Unión de tramos, a 2 m como maximo
con baquetillas reforzadas deslizantes, galvanizadas, incluso elementos
para soporte y cuelgue y ayudas de albañileria. Todos los conductos
seran confirmados por la empresa instaladora.

conducr1 1,150 m2 acero galvanizado de 0,8 mm 20,28 23,32
conducr2 0,500 m2 Piezas especiales chapa 0.8 18,00 9,00
conducr3 1,000 Ud Material auxiliar 2,50 2,50
O01OB170 0,458 H Oficial 1ª fontanero calefactor 13,04 5,97
O01OB180 0,458 H Oficial 2ª fontanero calefactor 12,34 5,65

3,000 % Costes indirectos 46,44 1,39

Precio total redondeado por m2  ..........................… 47,83

1.5.3 rejillas ud Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio anodizado color plata
mate, de 600x150 mm, montada en conducto metálico rectangular.
Incluso marco metálico de montaje, embocaduras a conductos y mano de
obra. Las dimensiones de la rejilla seran confirmadas por la empresa
instaladora.

rejilla1 1,000 Ud rejilla 25,99 25,99
O01OB170 0,220 H Oficial 1ª fontanero calefactor 13,04 2,87
O01OB180 0,220 H Oficial 2ª fontanero calefactor 12,34 2,71

3,000 % Costes indirectos 31,57 0,95

Precio total redondeado por ud  ...........................… 32,52

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

NAVE DE OBRAS Página 4



2 ESTRUCTURA PREFABRICADA

2.1 E04SA040 M2 Capa de compresión de 5 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y
armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

E04SE100 0,050 M3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA 155,82 7,79
E04AM060 1,000 M2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 3,93 3,93

3,000 % Costes indirectos 11,72 0,35

Precio total redondeado por M2  ..........................… 12,07

2.2 1111 M PILAR A PREFABRICADO 50X50 3C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 115,94
3,000 % Costes indirectos 115,94 3,48

Precio total redondeado por M  ............................… 119,42

2.3 1 M PILAR A' PREFABRICADO 40X40 1C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 94,18
3,000 % Costes indirectos 94,18 2,83

Precio total redondeado por M  ............................… 97,01

2.4 2 M PILAR B PREFABRICADO 50X50 2C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 111,01
3,000 % Costes indirectos 111,01 3,33

Precio total redondeado por M  ............................… 114,34

2.5 3 M PILAR C PREFABRICADO 50X50 4C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 120,86
3,000 % Costes indirectos 120,86 3,63

Precio total redondeado por M  ............................… 124,49

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.6 4 M PILAR PREFABRICADO 40X40 2C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 97,47
3,000 % Costes indirectos 97,47 2,92

Precio total redondeado por M  ............................… 100,39

2.7 5 M PILAR PREFABRICADO 40X50 2C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 104,40
3,000 % Costes indirectos 104,40 3,13

Precio total redondeado por M  ............................… 107,53

2.8 7 M PILAR PREFABRICADO 40X50 F-26 para Nave de 45X31,60mts, con altura
de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 97,84
3,000 % Costes indirectos 97,84 2,94

Precio total redondeado por M  ............................… 100,78

2.9 8 M PILAR PREFABRICADO 40X40 F-26 de para Nave de 45X31,60mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 90,89
3,000 % Costes indirectos 90,89 2,73

Precio total redondeado por M  ............................… 93,62

2.10 9 UD ANCLAJE PILAR S/MURO HPM30PX4 para Nave de 45X31,60 mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 269,89
3,000 % Costes indirectos 269,89 8,10

Precio total redondeado por UD  ..........................… 277,99

2.11 11 M RIOSTRA FRONTAL 50 de 7,90x63,20 para Nave de 45X31,60mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 47,30
3,000 % Costes indirectos 47,30 1,42

Precio total redondeado por M  ............................… 48,72

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.12 12 M JÁCENA PERALTADA I60 RC Q-100 de 31,66x158,30 para Nave de
45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de
93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2.
Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de
obra de importancia moderada.

Sin descomposición 152,67
3,000 % Costes indirectos 152,67 4,58

Precio total redondeado por M  ............................… 157,25

2.13 14 M VIGUETA TIPO 22,4 de 7,58x363,84 para Nave de 45X31,60mts, con altura
de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 5,31
3,000 % Costes indirectos 5,31 0,16

Precio total redondeado por M  ............................… 5,47

2.14 15 M VIGUETA TIPO 22,4 de 7,48x718,08 para Nave de 45X31,60mts, con altura
de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de
cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de
1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III,
coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Sin descomposición 5,31
3,000 % Costes indirectos 5,31 0,16

Precio total redondeado por M  ............................… 5,47

2.15 16 UD JUEGO ENTREVIGAR N/18-22 Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%,
interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de
aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia moderada.

Sin descomposición 1,48
3,000 % Costes indirectos 1,48 0,04

Precio total redondeado por UD  ..........................… 1,52

2.16 17 M VIGA TATIANA “T” 50X100P para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%,
interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de
aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia moderada.

Sin descomposición 370,94
3,000 % Costes indirectos 370,94 11,13

Precio total redondeado por M  ............................… 382,07

2.17 18 M VIGA TATIANA “T” 40X100P para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%,
interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de
aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia moderada.

Sin descomposición 377,76
3,000 % Costes indirectos 377,76 11,33

Precio total redondeado por M  ............................… 389,09

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.18 19 M VIGA THALASA “L” 40X75 P para Nave de 45X31,60mts, con altura de
pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta
10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts.
Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de
aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia moderada.

Sin descomposición 268,07
3,000 % Costes indirectos 268,07 8,04

Precio total redondeado por M  ............................… 276,11

2.19 20 M VIGA ICARIA “L” 40X50 P	7,50 para Nave de 45X31,60mts, con altura de
pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta
10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts.
Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de
aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia moderada.

Sin descomposición 220,02
3,000 % Costes indirectos 220,02 6,60

Precio total redondeado por M  ............................… 226,62

2.20 21 M VIGA “R” P 50X65 – 22/17 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%,
interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión
dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de
aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia moderada.

Sin descomposición 223,50
3,000 % Costes indirectos 223,50 6,71

Precio total redondeado por M  ............................… 230,21

2.21 22 M VIGA ICARIA “L” 50X50 P	7,40 para Nave de 45X31,60mts, con altura de
pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta
10%, interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts.
Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de
aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia moderada.

Sin descomposición 215,39
3,000 % Costes indirectos 215,39 6,46

Precio total redondeado por M  ............................… 221,85

2.22 23 M2 PLACA DE HORMIGÓN 30.5 A-1,20 de 7,05 de longitud, Altura de forjado
de 35cm, intereje de viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado
según peso propio 526kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2, total
sobrecarga de 2526kg/m2

Sin descomposición 51,94
3,000 % Costes indirectos 51,94 1,56

Precio total redondeado por M2  ..........................… 53,50

2.23 24 M2 PLACA DE HORMIGÓN 30.5 A-1,20, Altura de forjado de 35cm, intereje de
viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio
526kg/m2, pavimento 200kg/m2 y sobrecarga de 500kg/m2 total
sobrecarga de 1226kg/m2

Sin descomposición 51,94
3,000 % Costes indirectos 51,94 1,56

Precio total redondeado por M2  ..........................… 53,50

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.24 39 ud Junta elástica 1000x100x5 en forjado cota 3.38, para piezas con Altura de
forjado de 35cm, intereje de viguetas de 120cm, Forjado apoyado.
Calculado según peso propio 526kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2

Sin descomposición 2,55
3,000 % Costes indirectos 2,55 0,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,63

2.25 27 UD Junta elástica 1000x100x5 para piezas con Altura de forjado de 35cm,
intereje de viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso
propio 526kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2

Sin descomposición 5,10
3,000 % Costes indirectos 5,10 0,15

Precio total redondeado por UD  ..........................… 5,25

2.26 28 UD ANGULO FORJADO REFORZADO 50, Altura de forjado de 35cm, intereje
de viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio
526kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2

Sin descomposición 35,27
3,000 % Costes indirectos 35,27 1,06

Precio total redondeado por UD  ..........................… 36,33

2.27 29 UD CONJUNTO ELEVACIÓN PLACA 30, Altura de forjado de 35cm, intereje de
viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio
526kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2

Sin descomposición 16,13
3,000 % Costes indirectos 16,13 0,48

Precio total redondeado por UD  ..........................… 16,61

2.28 30 UD PA. de portes desde fábrica hasta la obra, i/ montaje de la estructura con
los medios auxiliares y mano de obra necesaria.

Sin descomposición 40.752,43
3,000 % Costes indirectos 40.752,43 1.222,57

Precio total redondeado por UD  ..........................… 41.975,00

2.29 32 UD A DEDUCIR PP ESTRUCTURA IN SITU CONSISTENTE EN:

FORJADO         183.686,47€
ALTILLO          39.174,03€
PILARES          12.168,64€
PLACAS ANCLAJE      924.75€
ESTRUC. ACERO    53.113,00€
ESMALTE EN ESTR. 10.442,25€

TOTAL:         -299.509,47€

Sin descomposición 290.785,89
3,000 % Costes indirectos 290.785,89 8.723,58

Precio total redondeado por UD  ..........................… 299.509,47

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 URBANIZACIÓN

3.1 PINTURAS
3.1.1 PINTURA INTERIOR

3.1.1.1 E27SS010 M Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y
encintado.

O01OB230 0,100 H Oficial 1ª pintura 12,71 1,27
P25WD040 0,025 KG Disolvente clorocaucho 4,26 0,11
P25QC010 0,075 KG Clorocaucho suelos(color) tipo s 11,30 0,85
P25WW220 0,050 U Pequeño material 0,75 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,27 0,07

Precio total redondeado por M  ............................… 2,34

3.1.2 PINTURA EXTERIOR
3.1.2.1 E27GA010 M2 Pintura acrílica mate estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales

y horizontales de muros exteriores, i/limpieza de superficie, mano de
imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

O01OB230 0,150 H Oficial 1ª pintura 12,71 1,91
O01OB240 0,150 H Ayudante pintura 11,37 1,71
P25OZ020 0,030 L Emulsión fijadora 4,87 0,15
P25EI040 0,300 L P.plá.acril.mate-seda lavable 2,50 0,75
P25WW220 0,080 U Pequeño material 0,75 0,06

3,000 % Costes indirectos 4,58 0,14

Precio total redondeado por M2  ..........................… 4,72

3.2 CERRAJERIA
3.2.1 E15VE010 M2 Valla de malla soldada de 50x300x5 de Teminsa o similar, en módulos de

2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes
intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados
por inmersión, montada.

O01OB130 0,800 H Oficial 1ª cerrajero 15,24 12,19
O01OB140 0,800 H Ayudante cerrajero 13,11 10,49
P13TT090 0,250 M Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm. 0,71 0,18
P13TT100 3,000 M Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm. 2,00 6,00
P13VD030 1,000 M2 Malla sold.gris cal. 50x300x5 6,00 6,00

3,000 % Costes indirectos 34,86 1,05

Precio total redondeado por M2  ..........................… 35,91

3.2.2 E15VPM090 U Puerta abatible de una hoja de 5x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm.,
travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo
electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por
inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

O01OB130 1,000 H Oficial 1ª cerrajero 15,24 15,24
O01OB140 1,000 H Ayudante cerrajero 13,11 13,11
P13VT240 1,000 U P.abat.mallazo 50x300x5 galv.5x2 500,00 500,00

3,000 % Costes indirectos 528,35 15,85

Precio total redondeado por U  .............................… 544,20

3.3 E08PFM010 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01OA030 0,615 H Oficial primera 15,99 9,83
O01OA050 0,308 H Ayudante 13,77 4,24
A01MA050 0,020 M3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 41,68 0,83

3,000 % Costes indirectos 14,90 0,45

Precio total redondeado por M2  ..........................… 15,35

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

NAVE DE OBRAS Página 10



3.4 SANEAMIENTO
3.4.1 E03EIP010 U Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de

aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de
fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe,
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

O01OA030 0,300 H Oficial primera 15,99 4,80
O01OA060 0,600 H Peón especializado 13,33 8,00
P01HM020 0,045 M3 Hormigón HM-20/P/40/I central 74,08 3,33
P02EI032 1,000 U Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm 34,75 34,75
P02ECF100 1,000 U Rejilla fundición 50x20x5 cm. 25,07 25,07

3,000 % Costes indirectos 75,95 2,28

Precio total redondeado por U  .............................… 78,23

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 CONTRAINCENDIOS

4.1 IOJ023b m² Formación de protección pasiva contra incendios de soporte de acero,
HEB 200, protegido en sus 4 caras y con una estabilidad al fuego de 90
minutos, mediante recubrimiento con mortero de lana de roca
proyectado, Banroc Pyro "ISOVER", con un espesor medio de 16 mm,
aplicado directamente sobre el soporte. Totalmente terminado.
Incluye: Proyección mediante máquina neumática.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

(( NOTA - En caso de hacerse la estructura prefabricada esta partida se
substituirá por: Ud. Fabricación y colocación de estructura metálica
galvanizada con pilares de tubo redondo de 130 mm, jácenas de tubo
galvanizado de 120x60, tejado de panel sandwich de doble chapa lacado
color a elegir por la D.F. con núcleo de poliuretano expandido, canal para
recogida de agua de esta misma superfície así mismo como de las
bajantes existentes, cumbreras, remates y accesorios de anclaje. Medidas
aproximadas 29 x 5.20 m. y una altura de 3.20 m. Valorada la unidad en
16.033,50 € ))

mt16lri020ag 1,000 m² Mortero de lana de roca blanca "ISOVE… 5,00 5,00
mo011 0,150 h Oficial 1ª construcción. 16,14 2,42
mo048 0,150 h Ayudante construcción. 15,16 2,27
% 2,000 % Medios auxiliares 9,69 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,88 0,30

Precio total redondeado por m²  ...........................… 10,18

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 INSTALACIONES

5.1 TELECOMUNICACIONES
5.1.1 PA PA Pre-instalación de telecomunicaciones consistente en apertura y tapado

de rozas y colocación de tubos rígidos en exterior y tubos corrugados en
interior, todo según dimensiones y medidas de plano de instalación de
telecomunicaciones.

Sin descomposición 4.941,75
3,000 % Costes indirectos 4.941,75 148,25

Precio total redondeado por PA  ..........................… 5.090,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1.1.1 E02CM030 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con

extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
755,00 3,30 2.491,500

Total M3 ............: 2.491,500 2,71 6.751,97

1.1.2 E02PM030 M3 Excavación en pozos y zanjas de cimentación en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ZAPATAS
AISLADAS 0,000

10 3,90 3,90 0,95 144,495
ZAPATAS
MURO 2 18,00 1,20 0,90 38,880

1 43,00 1,20 0,90 46,440

Total M3 ............: 229,815 13,09 3.008,28

1.1.3 E02TT040 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga, incluido un 20% de esponjamiento del
terreno.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 2.491,50 1,02 2.541,330
1 229,82 1,02 234,416
-1 54,00 1,02 -55,080

Total M3 ............: 2.720,666 11,98 32.593,58

1.1.4 E02SA010 M3 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo en trasdós de muro, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las
mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Relleno trasdós
muro 36,00 0,50 3,00 54,000

Total M3 ............: 54,000 12,82 692,28

1.2 CIMENTACIONES Y MUROS
1.2.1 E04CM040 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente

IIa, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ZAPATAS
AISLADAS 0,000

10 3,90 3,90 0,10 15,210
ZAPATAS
MURO 2 18,00 1,20 0,10 4,320

1 43,00 1,20 0,10 5,160

Total M3 ............: 24,690 109,00 2.691,21

1.2.2 E04CA010 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según
normas NTE-CSZ y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ZAPATAS
AISLADAS 0,000

10 3,90 3,90 0,85 129,285
ZAPATAS
MURO 2 18,00 1,20 0,80 34,560

1 43,00 1,20 0,80 41,280

Total M3 ............: 205,125 164,64 33.771,78

NAVE DE OBRAS Página 1
Presupuesto parcial nº 1 AMPLIACIÓN DE SÓTANO
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 79.509,10



1.2.3 E04SA070 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2.,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado con helicóptero y posterior
tratamiento color o transparente, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor, extendido y compactado con pisón, incluso lámina de polietileno de 400 gr/m2,
bajo solera. Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
18,00 42,00 756,000

0,000

Total M2 ............: 756,000 36,44 27.548,64

1.2.4 E04MA080 M3 Hormigón armado  HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa.
elaborado en central en muros, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado
con tablero aglomerado a dos caras, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM, EME y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Muros 2 18,00 0,30 3,00 32,400

1 42,00 0,30 3,00 37,800

Total M3 ............: 70,200 303,94 21.336,59

1.2.5 E10IAW011 M2 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por:
imprimación asfáltica, Pibial; lámina asfáltica de oxiasfalto, Plasfal FP 4 kg, (tipo
LO-FP-40), totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina geotextil de
135 g/m2., Terram 1000 lista para verter las tierras..

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Muros 2 18,00 3,00 108,000

Total M2 ............: 108,000 14,65 1.582,20

1.2.6 E03DMP010 M2 Membrana drenante de polietileno de alta densidad de cara bicolor, con relieves
semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm, con un peso de 500 g/m2. Fijadas en
el muro mediante rosetas y clavos de acero, i/protección del borde superior con perfil
angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni excavación de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Muros 2 18,00 3,00 108,000

Total M2 ............: 108,000 4,39 474,12

1.3 ESTRUCTURA PREFABRICADA
1.3.1 33 M PILAR A PREFABRICADO 40X50 F-26 para Nave de 18X42,99mts, con altura de pilar

10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 5,95 59,500

Total M ............: 59,500 93,62 5.570,39

1.3.2 34 M VIGA TATIANA “T” 40X100P para Nave de 18X42,99mts, con altura de pilar 10x28mts,
Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de
terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
12 7,17 86,040

Total M ............: 86,040 358,75 30.866,85

1.3.3 35 M2 PLACA DE HORMIGÓN 25.6 A-1,20 de 7,05 de longitud, Altura de forjado de 30cm,
intereje de viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio 472kg/m2
y una sobrecarga de 2000kg/m2, total sobrecarga de 2472kg/m2

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
108 5,60 1,20 725,760

Total M2 ............: 725,760 49,99 36.280,74

NAVE DE OBRAS Página 2
Presupuesto parcial nº 1 AMPLIACIÓN DE SÓTANO
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 203.168,63



1.3.4 36 UD CONJUNTO ELEVACIÓN PLACA 20/25, Altura de forjado de 30cm, intereje de viguetas de
120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio 472kg/m2 y una sobrecarga de
2000kg/m2, total sobrecarga de 2472kg/m2

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
108 108,000

Total UD ............: 108,000 10,53 1.137,24

1.3.5 37 UD Junta elástica 1000x100x5 para piezas con  Altura de forjado de 30cm, intereje de
viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio 472kg/m2 y una
sobrecarga de 2000kg/m2, total sobrecarga de 2472kg/m2

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
260 260,000

Total UD ............: 260,000 5,25 1.365,00

1.3.6 38 UD PORTES Y MONTAJE
Total UD ............: 1,000 9.830,00 9.830,00

1.3.7 E04SA040 M2 Capa de compresión de 5 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2.,
Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ampliación 1 774,00 774,000

Total M2 ............: 774,000 12,07 9.342,18

1.4 REVESTIMIENTOS
1.4.1 E10IAP209 M2 Impermeabilización de forjado constituida por: imprimación asfáltica 0,3 kg/m2, Emufal

I; lámina asfáltica autoadhesiva Texself 1,5 , totalmente adherida al soporte; capa
protectora geotextil de 135 g/m2. Lista para verter capa de hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Ampliación 1,00 18,00 43,00 774,000

0,000

Total M2 ............: 774,000 13,42 10.387,08

1.5 VENTILACIÓN
1.5.1 ventpk ud Ventilador centrífugo trifásico, velocidad 1425 r.p.m., potencia 1,5 kW, caudal máximo

15000 m³/h, nivel de presión sonora 74 dB(A), para trabajar inmerso a 400°C durante dos
horas en la evacuación de humos, incluso accesorios y elementos de fijación.

Total ud ............: 1,000 2.927,56 2.927,56

1.5.2 conducr m2 Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor para formación de conductos de ventilación, plegada en sus extremos,
diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del 1,5
m. Unión de tramos, a 2 m como maximo con baquetillas reforzadas deslizantes,
galvanizadas, incluso elementos para soporte y cuelgue y ayudas de albañileria. Todos
los conductos seran confirmados por la empresa instaladora.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 6,50 0,20 5,200
4 6,50 0,40 10,400
4 6,50 0,25 6,500
4 6,50 0,70 18,200
4 6,50 0,25 6,500
4 6,50 0,85 22,100
4 6,50 0,30 7,800
4 6,50 0,95 24,700
4 6,50 0,35 9,100
4 6,50 1,00 26,000
4 6,50 0,35 9,100
4 6,50 1,20 31,200
4 6,50 0,35 9,100
4 6,50 1,50 39,000

Total m2 ............: 224,900 47,83 10.756,97

NAVE DE OBRAS Página 3
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Suma y sigue ... 248.914,66



1.5.3 rejillas ud Rejilla, provista de lamas fijas a 45°, de aluminio anodizado color plata mate, de 600x150
mm, montada en conducto metálico rectangular. Incluso marco metálico de montaje,
embocaduras a conductos y mano de obra. Las dimensiones de la rejilla seran
confirmadas por la empresa instaladora.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total ud ............: 5,000 32,52 162,60

NAVE DE OBRAS Página 4
Presupuesto parcial nº 1 AMPLIACIÓN DE SÓTANO
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 249.077,26



2.1 E04SA040 M2 Capa de compresión de 5 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2.,
Tmáx.20 mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
nave 1 2.180,00 2.180,000
altillo 1 567,00 567,000

Total M2 ............: 2.747,000 12,07 33.156,29

2.2 1111 M PILAR A PREFABRICADO 50X50 3C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 12,23 73,380

Total M ............: 73,380 119,42 8.763,04

2.3 1 M PILAR A' PREFABRICADO 40X40 1C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 6,33 12,660

Total M ............: 12,660 97,01 1.228,15

2.4 2 M PILAR B PREFABRICADO 50X50 2C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 12,23 73,380

Total M ............: 73,380 114,34 8.390,27

2.5 3 M PILAR C PREFABRICADO 50X50 4C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 12,30 36,900

Total M ............: 36,900 124,49 4.593,68

2.6 4 M PILAR PREFABRICADO 40X40 2C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 7,30 21,900

Total M ............: 21,900 100,39 2.198,54

2.7 5 M PILAR PREFABRICADO 40X50 2C F-26 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 9,33 55,980

Total M ............: 55,980 107,53 6.019,53
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2.8 7 M PILAR PREFABRICADO 40X50 F-26 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
9 5,95 53,550

Total M ............: 53,550 100,78 5.396,77

2.9 8 M PILAR PREFABRICADO 40X40 F-26 de para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,95 29,750

Total M ............: 29,750 93,62 2.785,20

2.10 9 UD ANCLAJE PILAR S/MURO HPM30PX4 para Nave de 45X31,60 mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total UD ............: 5,000 277,99 1.389,95

2.11 11 M RIOSTRA FRONTAL 50 de 7,90x63,20 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 7,90 63,200

Total M ............: 63,200 48,72 3.079,10

2.12 12 M JÁCENA PERALTADA I60 RC Q-100 de 31,66x158,30 para Nave de 45X31,60mts, con
altura de pilar 10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%,
interejes de piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del
viento C4 kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de
obra de importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 31,66 158,300

Total M ............: 158,300 157,25 24.892,68

2.13 14 M VIGUETA TIPO 22,4 de 7,58x363,84 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
48 7,58 363,840

Total M ............: 363,840 5,47 1.990,20

2.14 15 M VIGUETA TIPO 22,4 de 7,48x718,08 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar
10x28mts, Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de
piezas de 7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4
kg/m2. Tipo de terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de
importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
96 7,48 718,080

Total M ............: 718,080 5,47 3.927,90
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2.15 16 UD JUEGO ENTREVIGAR N/18-22 Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts, Carga
total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de 7,50mts,
interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de terreno
III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
336 336,000

Total UD ............: 336,000 1,52 510,72

2.16 17 M VIGA TATIANA “T” 50X100P para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts,
Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de
terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
36 6,90 248,400

Total M ............: 248,400 382,07 94.906,19

2.17 18 M VIGA TATIANA “T” 40X100P para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts,
Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de
terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 6,95 13,900

Total M ............: 13,900 389,09 5.408,35

2.18 19 M VIGA THALASA “L” 40X75 P para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts,
Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de
terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 7,28 29,120

Total M ............: 29,120 276,11 8.040,32

2.19 20 M VIGA ICARIA “L” 40X50 P	7,50 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts,
Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de
terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 7,50 30,000

Total M ............: 30,000 226,62 6.798,60

2.20 21 M VIGA “R” P 50X65 – 22/17 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts,
Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de
terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 7,78 62,240

Total M ............: 62,240 230,21 14.328,27

2.21 22 M VIGA ICARIA “L” 50X50 P	7,40 para Nave de 45X31,60mts, con altura de pilar 10x28mts,
Carga total en cubierta de 93kg/m2, pendiente de cubierta 10%, interejes de piezas de
7,50mts, interejes de viguetas de 1,50mts. Presión dinámica del viento C4 kg/m2. Tipo de
terreno III, coeficiente de aceleración sísmica de 0,04g, tipo de obra de importancia
moderada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 7,40 29,600

Total M ............: 29,600 221,85 6.566,76
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2.22 23 M2 PLACA DE HORMIGÓN 30.5 A-1,20 de 7,05 de longitud, Altura de forjado de 35cm,
intereje de viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio 526kg/m2
y una sobrecarga de 2000kg/m2, total sobrecarga de 2526kg/m2

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
FORJADO
COTA 0.00 36 7,05 1,20 304,560

180 7,00 1,20 1.512,000
36 5,00 1,20 216,000
12 4,24 1,20 61,056

Total M2 ............: 2.093,616 53,50 112.008,46

2.23 24 M2 PLACA DE HORMIGÓN 30.5 A-1,20, Altura de forjado de 35cm, intereje de viguetas de
120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio 526kg/m2, pavimento 200kg/m2 y
sobrecarga de 500kg/m2 total sobrecarga de 1226kg/m2

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
FORJADO
COTA 3.38 54 8,55 1,20 554,040

Total M2 ............: 554,040 53,50 29.641,14

2.24 39 ud Junta elástica 1000x100x5 en forjado cota 3.38, para piezas con Altura de forjado de
35cm, intereje de viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio
526kg/m2 y una sobrecarga de 2000kg/m2

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
128 128,000

Total ud ............: 128,000 2,63 336,64

2.25 27 UD Junta elástica 1000x100x5 para piezas con Altura de forjado de 35cm, intereje de
viguetas de 120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio 526kg/m2 y una
sobrecarga de 2000kg/m2

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado 0.00 634 634,000

Total UD ............: 634,000 5,25 3.328,50

2.26 28 UD ANGULO FORJADO REFORZADO 50, Altura de forjado de 35cm, intereje de viguetas de
120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio 526kg/m2 y una sobrecarga de
2000kg/m2

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado 0.00 47 47,000
Forjado 3.38 14 14,000

Total UD ............: 61,000 36,33 2.216,13

2.27 29 UD CONJUNTO ELEVACIÓN PLACA 30, Altura de forjado de 35cm, intereje de viguetas de
120cm, Forjado apoyado. Calculado según peso propio 526kg/m2 y una sobrecarga de
2000kg/m2

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado 0.00 264 264,000
Forjado 3.38 54 54,000

Total UD ............: 318,000 16,61 5.281,98

2.28 30 UD PA. de portes desde fábrica hasta la obra, i/ montaje de la estructura con los medios
auxiliares y mano de obra necesaria.

Total UD ............: 1,000 41.975,00 41.975,00

2.29 32 UD A DEDUCIR PP ESTRUCTURA IN SITU CONSISTENTE EN:

FORJADO         183.686,47€
ALTILLO          39.174,03€
PILARES          12.168,64€
PLACAS ANCLAJE      924.75€
ESTRUC. ACERO    53.113,00€
ESMALTE EN ESTR. 10.442,25€

TOTAL:         -299.509,47€
Total UD ............: -1,000 299.509,47 -299.509,47
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3.1 PINTURAS
3.1.1 PINTURA INTERIOR
3.1.1.1 E27SS010 M Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10

cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

150,00 150,000

Total M ............: 150,000 2,34 351,00

3.1.2 PINTURA EXTERIOR
3.1.2.1 E27GA010 M2 Pintura acrílica mate estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales

de muros exteriores, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos
manos, según NTE-RPP-24.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
233,00 1,00 233,000

Total M2 ............: 233,000 4,72 1.099,76

3.2 CERRAJERIA
3.2.1 E15VE010 M2 Valla de malla soldada de 50x300x5 de Teminsa o similar, en módulos de 2,60x1,50 m.,

recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de
tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 230,00 1,00 230,000

Total M2 ............: 230,000 35,91 8.259,30

3.2.2 E15VPM090 U Puerta abatible de una hoja de 5x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de
tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y
columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm.
galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador
de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 544,20 544,20

3.3 E08PFM010 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido
deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Muro exterior 233,00 1,00 233,000

Total M2 ............: 233,000 15,35 3.576,55

3.4 SANEAMIENTO
3.4.1 E03EIP010 U Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales,

de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la
red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total U ............: 2,000 78,23 156,46
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4.1 IOJ023b m² Formación de protección pasiva contra incendios de soporte de acero, HEB 200,
protegido en sus 4 caras y con una estabilidad al fuego de 90 minutos, mediante
recubrimiento con mortero de lana de roca proyectado, Banroc Pyro "ISOVER", con un
espesor medio de 16 mm, aplicado directamente sobre el soporte. Totalmente
terminado.
Incluye: Proyección mediante máquina neumática.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

(( NOTA - En caso de hacerse la estructura prefabricada esta partida se substituirá por:
Ud. Fabricación y colocación de estructura metálica galvanizada con pilares de tubo
redondo de 130 mm, jácenas de tubo galvanizado de 120x60, tejado de panel sandwich
de doble chapa lacado color a elegir por la D.F. con núcleo de poliuretano expandido,
canal para recogida de agua de esta misma superfície así mismo como de las bajantes
existentes, cumbreras, remates y accesorios de anclaje. Medidas aproximadas 29 x 5.20
m. y una altura de 3.20 m. Valorada la unidad en 16.033,50 € ))

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
45,00 35,00 1.575,000

Total m² ............: 1.575,000 10,18 16.033,50

NAVE DE OBRAS Página 10
Presupuesto parcial nº 4 CONTRAINCENDIOS
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 4 ... 16.033,50



5.1 TELECOMUNICACIONES
5.1.1 PA PA Pre-instalación de telecomunicaciones consistente en apertura y tapado de rozas y

colocación de tubos rígidos en exterior y tubos corrugados en interior, todo según
dimensiones y medidas de plano de instalación de telecomunicaciones.

Total PA ............: 1,000 5.090,00 5.090,00

NAVE DE OBRAS Página 11
Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 5 ... 5.090,00



Presupuesto de ejecución material

1 AMPLIACIÓN DE SÓTANO ...............................… 249.077,26
2 ESTRUCTURA PREFABRICADA ............................… 139.648,89
3 URBANIZACIÓN .......................................… 13.987,27
4 CONTRAINCENDIOS ....................................… 16.033,50
5 INSTALACIONES ......................................… 5.090,00

Total: 423.836,92

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad
de CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Eivissa, agosto 2010
El Arquitecto

Rafael García Lozano



1 AMPLIACIÓN DE SÓTANO
1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .....................................… 43.046,11
1.2 CIMENTACIONES Y MUROS .............................................… 87.404,54
1.3 ESTRUCTURA PREFABRICADA ...........................................… 94.392,40
1.4 REVESTIMIENTOS ....................................................… 10.387,08
1.5 VENTILACIÓN .......................................................… 13.847,13

Total 1 AMPLIACIÓN DE SÓTANO ..........: 249.077,26
2 ESTRUCTURA PREFABRICADA .................................................… 139.648,89
3 URBANIZACIÓN

3.1 PINTURAS
3.1.1 PINTURA INTERIOR ................................................… 351,00
3.1.2 PINTURA EXTERIOR ................................................… 1.099,76

Total 3.1 PINTURAS ..........: 1.450,76
3.2 CERRAJERIA ........................................................… 8.803,50
3.4 SANEAMIENTO .......................................................… 156,46

Total 3 URBANIZACIÓN ..........: 13.987,27
4 CONTRAINCENDIOS .........................................................… 16.033,50
5 INSTALACIONES

5.1 TELECOMUNICACIONES ................................................… 5.090,00
Total 5 INSTALACIONES ..........: 5.090,00

Presupuesto de ejecución material 423.836,92
13% de gastos generales 55.098,80
6% de beneficio industrial 25.430,22
Suma 504.365,94
18% IVA 90.785,87

Presupuesto de ejecución por contrata 595.151,81

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Eivissa, agosto 2010
El Arquitecto

Rafael García Lozano

Proyecto: NAVE DE OBRAS
Capítulo Importe
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