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DOCUMENTO 4: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

16 MEDIDAS EXCEPCIONALES

En funcidn de la situacion en la que se encuentre la evolulcion del Covid19 a la hora
de empezar con la ejecucidn del proyecto, serd importante seguir un serie de medidas
para evitar la propagacion.

16.1 PROTOCOLO DE MEDIDAS ADOPTADAS EN OBRA EN
PREVENCION DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

PARA LA OBRA: INSTALACION FOTOVOLTAICA

Dada la situacién actual de la epidemia de coronavirus que vive Espafa, y dado que el RD
463/2020 permite continuar trabajando en las obras de construccion pero indica que se deben
tomar las medidas necesarias para evitar su propagacion, temporalmente, se implanta en la
obra de referencia el presente PROTOCOLO DE ACTUACION siguiendo las indicaciones de
las autoridades sanitarias competentes:

BOIB: Orden conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de
Modelo Econdomico,Turismo y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020
por la que se aprueba elProtocolo de medidas preventivas sanitarias para limitar la
propagacion y el contagio del COVID-19en el sector de la construccion

Estas medidas se deberan tener en cuenta en caso de que persista la vigencia del protocolo
de actuacién de medidas de prevencién por el Covid19

l. Medidas preventivas sanitarias a adoptar por la empresa:

1. El contratista aplicara en cada una de las obras de construccién las indicaciones recogidas
en el presente Protocolo, siendo de aplicacién a sus trabajadores y trabajadoras, a las
subcontratas y a todas aquellas empresas que accedan a la obra. Todo ello, sin perjuicio de
que, en caso de ser necesario, individualice y adapte el Protocolo a la realidad de la obra
concreta, dado que algunas medidas (como las del mantenimiento de las distancias de
seguridad) dependen fundamentalmente de las caracteristicas de los espacios de trabajo, de
la planificacién de tareas que tengan en ese momento o de los medios con que cuente el centro.
En el caso de las subcontratas, estas deberan cumplir el referido Protocolo y, en su caso,
adherirse al documento de individualizacién del mismo en cada obra.

Cada empresa trabajara para el cumplimiento del documento preventivo al objeto de evitar el
contagio de los trabajadores y trabajadoras por el virus SARS-CoV-2.

Se recuerda el deber de coordinacion de las empresas para garantizar la proteccion de todos
los trabajadores y trabajadoras. Se intentara minimizar al maximo la concurrencia de diversos
gremios favoreciendo el trabajo individualizado, siempre que las medidas de seguridad y
salud lo permitan.

2. Se instalaran paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones
béasicas de prevencién del contagio frente al coronavirus. A mayores, la empresa informara a
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los trabajadores y trabajadoras sobre el contenido del presente Protocolo y les hara
entrega del mismo.

3. En cada obra se dispondra de una zona dotada de agua, jabon y papel para secado de
manos para lavarse las manos y/o solucion hidroalcohdlica para su desinfeccion
(siempre que pueda disponerse de la misma). Asi mismo, contaran con contenedores para los
desechos, que estaran también disponibles como refuerzo en determinadas zonas de la obra
para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.

4. En la obra se incrementara la frecuencia de limpieza y desinfeccion de las instalaciones
de oficinas, aseos, vestuarios, salas de reunion y todas aquellas en las que los trabajadores
y trabajadoras no lleven los preceptivos guantes, como minimo una vez al dia.

La limpieza se realizard también sobre las herramientas de trabajo manuales que sean de uso
compartido.

5. Se minimizara, en la medida de lo posible, el acceso de trabajadores y trabajadoras a la
obra.

La empresa dispondra en cada obra de un registro diario en el que se anotara el nombre,
el DNI, la empresa y la fecha de entrada de las personas que accedan a la misma, incluido
el control de las visitas (personas que accedan puntualmente: proveedores, direccion
facultativa, propiedad, comerciales, etc.). Cada empresa designara a un o una responsable
diario que gestionara su propio registro, debiendo permanecer en la obra a disposicion
de los trabajadores y trabajadoras y la direccion facultativa. Esta informacién se pondra a
disposicién de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevencion correspondientes en
caso de contagio.

6. Cuando se tenga conocimiento de que en el centro de trabajo un trabajador o trabajadora
convive o ha convivido con una persona que ha contraido la infeccién por coronavirus o que
esté aislada preventivamente, desarrolla sintomas respiratorios propios de esta enfermedad
(tos 0 sensacién de falta de aire) o tiene fiebre (mas de 38 grados), se procedera a su
aislamiento, se suspendera la actividad del tajo afectado y se dara aviso al 061, aplicando las
recomendaciones y requerimientos de la autoridad sanitaria y el servicio de prevencién de la
empresa.

Las empresas dispondran de un termometro a disposicion de los trabajadores y
trabajadoras en el botiquin de primeros auxilios.

7. La distancia de seguridad que debera mantenerse de separacion entre trabajadores y
trabajadoras sera como minimo de dos metros en la realizacion de reuniones o en las tareas
de trabajo.

Para ello, el contratista revisara y, en su caso, reorganizara la planificacion de trabajos
previstos para identificar las tareas que, por su propia naturaleza, no permitan a los
trabajadores y trabajadoras mantener las distancias de seguridad.

En este sentido, y en la medida de lo posible, se recomienda la adopcion de medidas como el
teletrabajo y las videoconferencias, entre otras, para aquellos trabajos en los que exista la
posibilidad, como en el caso de reuniones.

8. Se debera disponer de planificacion de los turnos de comida que evite

aglomeraciones. Se informara a los trabajadores y trabajadoras de la prohibicién de compartir
enseres y utensilios para comer o beber, entre otros.
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9. Las empresas estableceran jornadas de trabajo continuadas al objeto de reducir el
tiempo de exposicion de los trabajadores y trabajadoras en la obra de construccion.

Il. Medidas preventivas sanitarias que deberan adoptar los trabajadores y trabajadoras

1. Si convive o0 ha convivido con una persona que ha contraido la infeccion por coronavirus, si
desarrolla sintomas respiratorios propios de esta enfermedad (tos o sensacion de falta de aire)
o si tiene fiebre (mas de 38 grados) debera llamar por teléfono a su responsable directo y
comunicarselo.

El trabajador o trabajadora debera tomarse la temperatura antes de acudir a su puesto de
trabajo y si tiene mas de 38 grados o bien sintomas propios de esta enfermedad (tos o
sensacion de falta de aire) debera permanecer en su domicilio, comunicarlo a su responsable
directo de la empresa, llamar al 061 y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.

2. En el trabajo debera cumplir con las recomendaciones preventivas instauradas en la
empresa.

3. Debera mantener la distancia de seguridad de dos metros con el resto de
trabajadores o trabajadoras de la obra durante la realizacion de las tareas, en salas de
reuniones, vestuarios y aseos.

4. Debera lavarse las manos con frecuencia en las zonas habilitadas a tal fin.

5. Mantendra limpios los aseos, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos de
desinfeccion que sean indicados.

6. Extremara las condiciones de limpieza de las herramientas y la maquinaria, sobre todo si las
utilizan varias personas. En oficinas se aconseja no compartir objetos (boligrafos, grapadora,
tijeras, etc.).

7. Utilizara los guantes de los que le haga entrega la empresa. Segun instrucciones de la
autoridad sanitaria la utilizacién de la mascarilla no es preceptiva, salvo cuando esta asi lo
estime.

8. No debera compartir cubiertos, vasos, botellas o bebidas con comparieros.

9. Debera seguir las instrucciones de utilizacion de los equipos de proteccién individual (EPI)
que se le entreguen.

10. Debera recordar no compartir los equipos de proteccion individual (guantes, gafas,
mascarillas, etc.) con otros trabajadores o trabajadoras.

11. En el caso de que los guantes de proteccién especificos sean de uso compartido el
trabajador se colocara previamente unos guantes de latex o nitrilo (segun alergias) para la
realizacion de su actividad.

12. No debera tocarse la cara (especialmente los ojos, la boca y la nariz) aunque lleve los
guantes puestos.

13. En caso de haber realizado algun viaje fuera de la comunidad auténoma durante los ultimos
treinta dias, debera comunicarlo a la empresa.
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14. Siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, los trabajadores y trabajadoras
no deberan permanecer en la via publica salvo el tiempo necesario para realizar su prestacion
de servicios o llevar a cabo alguno de los actos previstos en el articulo 7.1 del Real Decreto
463 /2020, de 14 de marzo,por el que se declara el estado de alarma para la gestion de la
situacién de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19.

15. Cada trabajador o trabajadora firmara un recibo de entrega del presente documento
en el que manifieste tener conocimiento de las medidas establecidas en el mismo.

lll. Medidas preventivas sanitarias que deberan adoptar los profesionales y los técnicos
colegiados

1. El coordinador o la coordinadora de seguridad y salud verificara, junto con el recurso
preventivo, que las empresas concurrentes se coordinan para garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores y trabajadoras, adoptandoselas medidas preventivas sanitarias
establecidas en este documento asi como en cualquier otra disposicion que puedan dictar las
autoridades competentes.

2. En el caso de que en la obra en cuestion no se cumplan las normas de obligado cumplimiento
establecidas en este Protocolo o no se estén siguiendo las indicaciones previstas en el
documento de individualizacion del mismo, el coordinador o coordinadora de seguridad y salud
debera comunicar este hecho al contratista. Si realizada esta comunicacion se mantiene el
incumplimiento, correspondera al personal técnico competente poner en conocimiento de las
autoridades competentes este hecho, asi como, en su caso, ordenar la suspensién de la
actividad si se apreciara un riesgo grave e inminente.

3. En el desarrollo de su actividad y en las visitas de obras, el personal técnico cumplira todas
las indicaciones establecidas para los trabajadores y trabajadoras que se relacionan en el
presente documento, asi como en cualquier otra instruccién que puedan dictar las autoridades
competentes.

4. La autoridad laboral o sanitaria competente comprobard la correcta adopcién de las medidas
previstas en este documento.

TELEFONO PARA URGENCIAS POR COVID-19 Islas Baleares 061
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17 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara que es su voluntad la de Identificar
los riesgos y evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su
consecuencia, disefiar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen
saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construccién
y los limites econémicos permiten.

Es obligacién del Contratista disponer los recursos materiales, econémicos, humanos
y de formacion necesarios para conseguir que el proceso de produccion de
construccion de esta obra sea seguro.

Este estudio de seguridad y salud, es un trabajo de ayuda al Contratista para cumplir
con la prevencién de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la
consecucién del objetivo principal en esta obra: lograr ejecutarla sin accidente laborales
ni enfermedades profesionales.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se redacta para dar cumplimiento al
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad
y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud del Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcién de su
propio sistema de ejecucion de la obra.

18 OBLIGACIONES

Durante la ejecucién de obras se deberan cumplir una serie de normas para facilitar
la coordinacion en materia de seguridad y definir las medidas propias de seguridad a
adoptar, las cuales se enumeran a continuacion:

El contratista debera tener a todo su personal dado de alta en la Seguridad Social y
deberd presentar los documentos que lo justifiquen para que el trabajador pueda
acceder a la obra.

Todo el personal de la obra debera llevar una identificacién personal donde figurara

su nombre y el nombre de la empresa a la que esta directamente adscrito. Esta
identificacion sera facilitada por el constructor y debera llevarse en lugar visible.
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La empresa constructora presentara un acta de la reunién de seguridad a la que haya
asistido el trabajador, con la firma de éste.

Se fijara una reunién semanal como minimo entre los responsables de seguridad de
todos y cada uno de los contratistas.

Todas las empresas dispondran en la obra de una copia de su Plan de Seguridad y
Salud, aprobado por la Coordinacidén de Seguridad, y de todos sus documentos anexos,
como Manuales o Normas especificas de cada empresa.

Se dispondra del Plan de Emergencia con el contenido minimo indicado en el Pliego
de Condiciones de este Estudio de Seguridad.

Todos los contratistas elaboraran una lista exhaustiva de todas sus empresas
subcontratadas, actualizandola oportunamente.

El presupuesto de seguridad y salud incluido en este Estudio de Seguridad es
orientativo y corresponde al global de la obra. El coste de las medidas de seguridad y
salud de cada contratista esta repercutido en las partidas de obra, y asi constara en la
peticion de oferta cursada.

El Comité de Prevision del promotor velara por la aplicacién eficaz del sistema de
seguridad y salud de la obra: Coordinacién, Contratistas y personal del promotor. El
cumplimiento, por parte del personal del promotor, de las medidas de seguridad
acordadas sera vigilado directamente por el Comité de Prevencién del promotor.

19 NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 09 de Marzo de 1971.
Ley de 31/1995 de 08 de Noviembre (BOE n° 268 y 269 de 09 y 10 de Noviembre de
1.995). Seguridad e Higiene en el trabajo, prevencion de Riesgos Laborales.

R D. 39/1997 de 17-01-199- (BOE n° 27 de 31-01-1997) Reglamento de los Servicios
de

Prevencion.

R. D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE n° 256 del 25-10-1997) Disposiciones Minimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

R D. 486/1997 del 14 de abril de 1997 (BOE n° 97 de 23-04-1997) Disposiciones
Minimas

de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo

Directivas 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la aplicacion
de

las medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores.
Convenio 155 de la O.I.T., sobre seguridad y salud de los trabajadores.
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Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccién, vidrio y ceramica, de 28
de

agosto de 1970.

Ordenanzas municipales sobre el uso del suelo y edificacion.

Normas técnicas reglamentarias sobre homologacion de medios de Proteccién
personal

del Ministerio de Trabajo.

Cascos de seguridad no metalico B.O.E. 30-12-74.

Protecciones auditivas B.O.E. 1-9-75.

Guantes aislantes de la electricidad B.O.E. 3-9-75.

Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos B.O.E. 12-2-80.

Adaptadores faciales B.O.E. 6-9-75.

Cinturén de sujecién 2-9-77.

Gafas de montura universal para proteccion contra impactos. B.O.E. 7-2-79.
Cinturones de suspension B.O.E. 17-3-81.

Plantillas de proteccion frente a riesgos de perforacién B.O.E. 13-10-81.

Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos eléctricos de B.T..
B.O.E. 10-10-81.

Bota impermeable al agua y a la humedad B.O.E. 22-12-81.

Dispositivos anticaidas B.O.E. 14-12-81.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension B.O.E. 9-10-73 e instrucciones técnicas
complementarias.

Estatuto de los trabajadores B.O.E. 114-03-80.

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa B.O.E. 27-11-59.

Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Instaladora.

Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo B.O.E. 11-3-71.

Obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de Seguridad e Higiene en los proyectos
de

edificacidén y obras publicas. R.D. 555/86 de 21-2-86, B.O.E. 21-3-86.

Orden de 20 de septiembre de 1.986 (B.O.E. 13-10-86), por el que se establece el Libro
de Incidencias en las obras en que es obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene en
el

Trabajo.

Ley 8/1.988 de 7 de abril sobre Infraccién y Sanciones de Orden Social.

Real Decreto 1495/1.986 de 26 de Mayo sobre Reglamento de Seguridad en las
Maquinas.

20 CARACTERISTICAS DE LA OBRA

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto de
" PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA RED
ELECTRICA PARA COLEGIO CEIP CAS SERRES” ubicado segun se indica en la
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memoria.

El Plazo de ejecucion de las obras una vez iniciadas sera el que se estipule en el
"pliego de oferta" del contratista.

Se redacta el estudio basico de seguridad y salud al no estar incluidas las obras
correspondientes a la actividad indicada, en el articulo 4 del R.D. por:

a.- Ser el presupuesto inferior a 75.000.000 Pts.

b.- Ser la duracién estimada de la obra de menos de 30 dias laborables y no
emplearse en ningun momento a mas de 20 trabajadores.

c- Ser el numero de jornales de obra inferior a 500.

d.- No tratarse de obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o pozos.

20.1 DESCRIPCION DE LA OBRA

PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA RED
ELECTRICA PARA COLEGIO CEIP CAS SERRES”

Se realizara la Instalacion de una planta solar sobre la cubierta de colegio CEIP CAS
SERRES que constara de:

- Colocacién de elementos estructurales auxiliares, soldaduras, utilizacién de
martillo eléctrico rotopercusor, elevacion y colocacién de elementos de peso

- Ensamblaje e instalacion de tubo H

- Instalacién de paneles solares, elevaciéon mediante grua, instalacién de

inversores de potencia, instalacion de armarios eléctricos, instalacion de lineas de baja
tensién adosadas a la edificacion interconectando los distintos elementos de la
instalacion

- Instalacion de la puesta a tierra, instalacion de elementos de telemedida y
realizacion de pruebas de funcionamiento y rendimiento.
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20.2 SITUACION DE LA OBRA

La instalacidon se realizara en la ubicacién indicada en la memoria.

20.3 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE
OBRA

El Presupuesto de Ejecucién Material de las obras proyectadas se estima en la
cantidad de (ver apartado mediciones y presupuesto).

Se estima una duracién de las obras de 4 meses.

Se prevé una carga maxima de 6 trabajadores simultdneamente durante el plazo de
ejecucion.

20.4 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Antes del inicio de cualquier trabajo en la zona de la obra sera necesario, por parte de
la Empresa Adjudicataria, contrastar la veracidad de la informacion mostrada en los
planos con el fin de conocer y detectar los servicios afectados por la obra y que no se
indican en los planos de proyecto (agua, gas, oxigeno, AT y BT, telefonia,
alcantarillado,... etc.), para estar prevenidos ante cualquier eventualidad.

20.5 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
Las unidades constructivas que componen la obra son las siguientes:
Obra Civil:

- Canalizaciones
- Estructuras

Montaje de equipos:

- Movimiento de cargas
- Instalaciones mecanicas: equipos y canalizaciones
- Instalacién eléctrica
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21 DEFINICION DE LOS RIESGOS: MEDIDAS DE PROTECCION
Y PREVENCION

21.1 OBRA CIVIL (S| SE DIERA EL CASO)
21.1.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden las siguientes actividades:
- Se incluye el relleno con hormigoén y tierra para asentar las instalaciones

21.1.2 RIESGOS MAS FRECUENTES

Durante la realizacion de excavaciones y relleno se corren los siguientes riesgos:

- Atropellos y colisiones originadas por la maquinaria.
- Vuelcos y deslizamientos de las maquinas.

- Erosiones, contusiones en manipulacion de tubos, chapas, placas, armaduras,
escombros y otros materiales de desecho.

- Caidas en zanjas y pozos.

- Golpes contra objetos.

- Generacion de polvo, ruido.

- Heridas y cortes.

- Quemaduras.

- Desprendimiento de cargas suspendidas.

- Caidas al vacio.

- Atrapamientos por objetos pesados.

- Particulas en los ojos.

- Explosiones de botellas de gases licuados.

- Electrocuciones, interferencia con redes eléctricas.
- Interferencia con redes de tuberias enterradas.

- Manipulacién de pintura y aditivos.

21.1.3 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Durante los trabajos de obra civil deberan tenerse en cuenta las siguientes normas de
seguridad:

- Uso obligatorio de elementos de proteccidn personal.
- Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por persona distinta al conductor
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- Se comprobara el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y
cortes.

- Las paredes de la excavacion se controlaran cuidadosamente después de lluvias,
heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo mas de un dia, por
cualquier circunstancia.

- Los pozos de cimentacidn estaran correctamente sefalizados y protegidos, para
evitar caidas del personal a su interior.

- Se cumplira la prohibicion de presencia del personal en la proximidad de las maquinas
durante su trabajo.

- Al realizar trabajos en zanjas, la distancia minima entre los trabajadores sera de 1,00
metro, permaneciendo un operario vigilante para trabajos a profundidad mayor de 1,80
m.

- Todas las excavaciones con mas de 2,00 m de profundidad deben quedar balizadas
por la noche, para evitar riesgo de caida en ellas.

21.1.4 PROTECCIONES COLECTIVAS

- Correcta conservacion de la barandilla situada sobre fosos, zanjas y pozos y en el
borde de plataformas elevadas.

- Acceso a pozos de excavacion mediante escaleras de mano.

- Recipientes que contengan productos téxicos o inflamables, herméticamente
cerrados.

- No apilar materiales en zonas de transito, retirando los objetos que impidan el paso.
- Colocacién de bombas de agotamiento, fuera del perimetro cercano a la excavacion.
- Senalizacién y ordenacién del trafico de maquinas de forma visible y sencilla.

- Correcta ordenacion del almacenamiento de materias y limpieza de obra.

- Formacién y conservacién de un retallo, en borde rampa, para tope de vehiculos.

21.2 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA

21.2.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se realizara el montaje de una estructura metélica soporte.

21.2.2 RIESGOS MAS FRECUENTES

- Vuelco de las pilas de acopio de perfileria.
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- Desprendimiento de cargas suspendidas.

- Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados.
- Atrapamientos por objetos pesados.

- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
- Quemaduras.

- Caidas de personas o de objetos a niveles inferiores .

- Particulas en los ojos.

- Contacto con la corriente eléctrica.

- Explosion de botellas de gases licuados.

- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente)

- Contactos eléctricos por falta de proteccion y aislamiento

- Inhalacién de humos nocivos.

- Incendio.

21.2.3 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- Se habilitaran espacios determinados para el acopio de la perfileria.

- Los perfiles se apilaran ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de
cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m.

- Los perfiles se apilaran clasificados en funcién de sus dimensiones.

- Las maniobras de ubicacion "in situ" de perfileria (montaje de la estructura),

seran gobernadas por dos operarios.

- Los perfiles se izaran cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitara el
oxicorte en altura, en la intencién de evitar riesgos innecesarios.

- Se prohibe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo.
(si se diera el caso)

- Se exige el uso de recoge pinzas. (si se diera el caso)

- Se prohibe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre
gue sea posible se colgara de los "pies derechos", pilares o paramentos verticales.

- Las botellas de gases en uso en la obra permaneceran siempre en el interior del carro
portabotellas correspondiente.(si se diera el caso)

- Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accidén de cargas
suspendidas.

- Para soldar sobre tajos de otros operarios se tenderan "tejadillos", viseras, protectores
en chapa.(si se diera el caso)

- El ascenso o descenso a/de un nivel superior se realizara mediante una escalera de
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue o inmovilidad,
dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m de altura de desembarco.

- El riesgo de caida al vacio por fachadas se cubrira mediante la utilizacion lineas de
vida.

- Se paralizaran los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los
60 km/h., (lluvia, heladas y nieve).

- Todos los huecos de la cubierta permaneceran tapados.
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21.2.4 PROTECCIONES PERSONALES

- Casco de seguridad.

- Cinturén de seguridad.

- Botas de seguridad con suela aislante.

- Guantes de cuero impermeabilizados..

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
- Ropa de trabajo.

- Manoplas de soldador.(si procede)

- Mandil de soldador. (si procede)

- Polainas de soldador. (si procede)

- Yelmo de soldador. (si procede)

- Pantalla de mano para soldadura. (si procede)
- Gafas de soldador. (si procede)

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Trajes para tiempo lluvioso.

21.2.5 PROTECCIONES COLECTIVAS

- Protecciones para trabajos eléctricos.

- Protecciones para trabajos en altura.

- Protecciones mecanicas.

- Extintor de polvo polivalente.

- Senal normalizada de punto de extintor.
- Formacion e informacién de los trabajos.
- Personal especializado

- Senal prohibiendo el paso a toda persona ajena a la obra

21.3 MONTAJE DE EQUIPOS

21.3.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El montaje de la Planta Fotovoltaica comprende la colocacion e instalaciéon de los

siguientes equipamientos:

- Estructura de Soporte

- Instalacién de Paneles Solares

- Montaje de equipos y aparamenta eléctricos
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21.3.2 MOVIMIENTO DE CARGAS

Descripcion de los trabajos

Sera suficiente la utilizacion de medios mecanicos menores y solo se prevé la
utilizacion de medios grua para movimientos de material de peso medio.

Riesgos mas frecuentes

- Golpes y atrapamientos con la carga y las eslingas.
- Caida de la carga sobre personas.
- Caida de personas.

Normas basicas de seguridad

- Usar guantes de cuero y lona (usuales).

- Utilizar eslingas adecuadas al peso de la carga, eventualmente cables.

- Sujetar por dos puntos las cargas, para evitar que balanceen y puedan golpear a
alguien. Guiarlo con una cuerda si es necesario.

- Situar el gancho y los cables centrados sobre la carga.

- No levantar cargas con las eslingas enredadas o con nudos o sobre aristas lisas y
cortantes.

- Apartar las manos para que no sean atrapadas entre las eslingas y alejarse a un
lugar seguro donde no pueda ser golpeado por la carga o lanzado al vacio (no
situarse en el borde de cubierta o forjado).

- No permanecer bajo cargas suspendidas.

Protecciones personales

- Guantes de cuero y lona.

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.
- Calzado homologado.

Protecciones colectivas
- Sefalizacion de la zona de trabajo.

21.3.3 INSTALACIONES MECANICAS: EQUIPOS Y CANALIZACIONES

Descripcion de los trabajos

La obra comprende trabajos de montaje de los equipos descritos anteriormente
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Riesgos mas frecuentes

Los riesgos mas frecuentes son:

- Desprendimientos de cargas suspendidas.

- Caidas de personal que intervienen en los trabajos, al no usar los medios de
proteccion y amarre adecuados.

- Golpes y heridas con objetos metalicos.

- Caidas de materiales

- Caidas al vacio.

- Atrapamientos por objetos.

- Caidas al mismo nivel.

- Particulas en los ojos.

- Contactos con la corriente eléctrica.

- Electrocuciones, interferencia con redes eléctricas.

Normas basicas de seguridad

- Se habilitaran espacios para el acopio de equipos.

- Los equipos se apilaran ordenadamente sobre durmientes de madera.

- Las maniobras de ubicacion "in situ" de piezas pesadas, si fuera el caso, seran
gobernados por tres operarios, dos de ellos guiaran mediante sogas atadas a sus
extremos y la tercera dirigira la maniobra.

- Durante el montaje de cada pieza la empresa encargada del montaje senalizara la
zona de trabajo impidiendo el transito y la estancia de personas ajenas al montaje.

- Se prohibe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada, se
colgaran de pie derechos, pilares o paramentos verticales.

- Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accién de cargas
suspendidas.

- Las escaleras estaran provistas de mecanismo antideslizante en su pie y ganchos de
sujecidn en su parte superior.

- El contratista de obra civil seréa el responsable de acondicionar los caminos por los
que vayan a circular los medios auxiliares de elevacion de las distintas piezas a
montar.

Protecciones personales

- Guantes de seguridad.

- Casco de seguridad homologado.

- Cinturones de seguridad y arneses homologados del tipo de sujecién, empleandose
éstos solamente en el caso excepcional de que los medios de proteccidn colectiva
no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.

- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.

- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
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Protecciones colectivas

- Puntos fijos de amarre para cuerdas auxiliares y cinturones de seguridad.

- Las escaleras y/o plataformas usados en la instalacion, estaran en perfectas
condiciones teniendo barandillas resistentes y rodapiés.

- Zona de trabajo limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.

- Escaleras de tijera provistas de tirantes para asi delimitar su apertura.

- Escaleras manuales con tacos antideslizantes.(si se diera el caso)

- Senalizacion adecuada de las zonas donde se esté trabajando.

- Sefalizacion adecuada de cuadros eléctricos.

- Protecciones para cubrir las caidas desde altura en situaciones de montaje de
maquinaria y equipos, empleando lineas de vida.

21.3.4INSTALACION ELECTRICA

Descripcion de los trabajos

Los trabajos consistiran en el montaje de equipos eléctricos, cableado y pruebas de
funcionamiento.

Cuando los trabajos se realicen en altura, se adoptaran las mismas protecciones
individuales y colectivas que para trabajos mecanicos en altura.

Riesgos mas frecuentes

- Caidas y golpes contra objetos.

- Cortes o heridas por manejo de herramientas manuales.

- Caidas de personal que intervienen en los trabajos, al no usar los medios de
proteccion y amarre adecuados.

- Golpes y heridas con objetos metalicos o punzantes.

- Caidas de materiales

- Quemaduras.

- Electrocuciones.

- Los derivados de instalacion eléctrica por sobrecarga (abuso o incorrecto calculo de
la instalacion).

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccidn eléctrica.

- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalacién, picas que anulan
los sistemas de proteccion del cuadro general).

Normas basicas de seguridad

- EI montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, seccionadores, disyuntores, etc.)
sera ejecutado siempre por personal cualificado.
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- Se comprobara el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y
cortes.

- Las conexiones se realizaran siempre sin tensiéon. Cualquier parte de la instalacion se
considerara bajo tensidon mientras no se compruebe lo contrario con aparatos
destinados al efecto.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tensién se haran después de comprobar
el acabado de la instalacién eléctrica.

- La instalacién de la iluminacion en los tajos no sera inferior a los 100 lux, medidos a
2 m del suelo.(si se diera el caso)

- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin
el empleo de clavijas machohembra.

- Los cables estaran en buenas condiciones sin grietas, cortes o raspaduras. Seran
homologados para obras (tipo antihumedad).

- No se permiten conexiones o derivaciones sin clavija (con los cables pelados). Utilizar
clavijas anti-humedad (homologadas).

- Para desenchufar una instalacién tirar de la clavija, nunca del cable.

- Montar un cuadro auxiliar con diferencial de 30 mA e interruptores magnetotérmicos,
para instalacion de maquinas, en la cubierta o piso de trabajo, lo mas cerca posible de
los equipos. Evitar los cables excesivamente largos.

- Instalar el cuadro auxiliar en posicion vertical, a ser posible, y sobre madera.
Comprobar el funcionamiento del botén de TEST del interruptor de seguridad
diariamente.

- No se permite manipular en el interior de los cuadros eléctricos 0 armarios de
conexiones en tensién, ni alterar los dispositivos de proteccion.

- No “bricolear” las instalaciones eléctricas estropeadas si no se tienen los
conocimientos y el material preciso.

- No utilizar aparatos eléctricos sin proteccion especial, que estén mojados o cuando
se tengan las manos o los pies en zona muy humeda.

- No utilizar una herramienta que haya sufrido un fuerte golpe, desprenda humo o vibre
excesivamente, aparezcan chispas, provoque hormigueo, se caliente excesivamente,
tenga la carcasa rota, no funcione bien el interruptor, tenga los cables estropeados o
falle en su funcionamiento, etc.

- En todos los cuadros eléctricos y en las tapas de los motores o cuadros de mando,
existira una sefal de riesgo eléctrico.

- Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera fijados a los
parametros verticales.

- Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie.

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucion,
mediante clavijas normalizadas.

- La tensidon siempre estara en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los
contactos eléctricos directos.

- Los interruptores automaticos se instalaran en todas las lineas de toma de corriente
de los cuadros de distribucion y de alimentacién a todas las maquinas, aparatos y
maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.

- Los circuitos generales estaran también protegidos con interruptores.
86



S | / E FEBRERO 2020

- Toda la maquinaria eléctrica se revisara periédicamente, y en especial, en el momento
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara “fuera de servicio”
mediante desconexidn eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro
de gobierno.

- La maquinaria eléctrica sera revisada por el personal especializado en cada tipo de
maquina.

- No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.).
Hay que utilizar “piezas fusibles normalizadas” adecuadas a cada caso.

- Se conectaran a tierra las carcasas de los motores 0 maquinas (si no estan dotados
de doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo.

- Los conductores, si van por el suelo, no seran pisados ni se colocaran materiales
sobre ellos; al atravesar zonas de paso estaran protegidos y adecuadamente
senalados.

- Compruebe periddicamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, durante
la jornada, accionando el boton de test.

- Los aparatos portatiles que sea necesario emplear, seran estancos al agua y estaran
convenientemente aislados.

- Las derivaciones de conexién a maquinas se realizaran con terminales de presion,
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada.

- Estas derivaciones, al ser portatiles, no estaran sometidas a traccion mecanica que
origine su rotura.

- Las lamparas para alumbrado general y sus accesorios se situaran a una distancia
minima de 2,50 m del piso o suelo; las que pueden alcanzarse con facilidad estaran
protegidas con una cubierta resistente.

- Existira una senalizacion sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas
no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico asi como el manejo
de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.

Protecciones personales

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Botas aislantes de la electricidad o calzado de seguridad.
- Gafas y ropa adecuada.

- Guantes de goma aislante homologados

- Empleo de herramientas con aislamiento

5.2.4.4- Protecciones personales

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Botas aislantes de la electricidad o calzado de seguridad.
- Gafas y ropa adecuada.

- Guantes de goma aislante homologados

- Empleo de herramientas con aislamiento
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Protecciones colectivas

- Las escaleras y plataformas usadas en la instalacion, estaran en perfectas
condiciones teniendo barandillas resistentes y rodapiés.

- La zona de trabajo estara siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.
- Escaleras de tijera provistas de tirantes para asi delimitar su apertura. Escaleras
manuales con tacos antideslizantes.

- Senalizacion adecuada de las zonas donde se esté trabajando.

- Senalizacién adecuada de cuadros eléctricos.

22 MEDIOS AUXILIARES

22.1 PALA EXCAVADORA O TRACTOR (S| SE DIERA EL CASO)

22.1.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

- Vuelco por hundimiento del terreno.
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.

22.1.2 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando.

- La cabina estara dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las maquinas.
- La intencién de moverse se indicara con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar
hacia delante y tres hacia atras).

- El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y la puesta de la marcha
contraria al sentido de la pendiente.

- El personal de obra estara fuera del radio de accidén de la maquina para evitar
atropellos y golpes durante los movimientos de ésta o por algun giro imprevisto al
bloquearse la oruga.

- Al circular, lo hara con la cuchara plegada.

- Al finalizar el trabajo de la maquina, la cuchara quedara apoyada en el suelo o plegada
sobre la maquina; si la parada es prolongada, se desconectara la bateria y se retirara
la llave de contacto.
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22.1.3 PROTECCIONES PERSONALES

El personal llevara en todo momento:

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Botas antideslizantes.

- Limpiara el barro adherido al calzado para que no se resbalen los pies sobre los
pedales.

22.1.4 PROTECCIONES COLECTIVAS

- No permanecera nadie en el radio de accidn de la maquina.
- Al descender por rampas el brazo de la cuchara estara situado en la parte trasera de
la maquina.

22.2 ESCALERAS DE MANO

22.2.1 DESCRIPCION

Seran de dos tipos: metalicas y/o de madera, para trabajos en pequenas alturas y de
poco tiempo, o bien para acceder a algun lugar elevado sobre el nivel del suelo.

22.2.2 RIESGOS MAS FRECUENTES

- Caidas a niveles inferiores, debida a la mala colocacion de las mismas, rotura de
alguno de los peldanos, deslizamiento de la base por excesiva inclinacion o estar el
suelo mojado.

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

22.2.3 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- Se colocaran apartadas de elementos méviles que puedan derribarlas.

- Estaran fuera de las zonas de paso.

- Los largueros seran de una sola pieza, con los peldafios ensamblados.

- El apoyo inferior se realizara sobre superficies planas, llevando en el pie elementos
qgue impidan el desplazamiento.

- El apoyo superior se hara sobre elementos resistentes y planos.
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- Los ascensos y descensos se haran siempre de frente a ellas.

- Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.

- Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos
manos.

- Las escaleras dobles o de tijera estaran provistas de cadenas o cables que impidan
que éstas se abran al utilizarlas.

- Lainclinacién de las escaleras sera aproximadamente 75°, que equivale a estar
separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

22.2.4 PROTECCIONES PERSONALES INDIVIDUALES

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad
- Zapatos con suela antideslizante.

22.2.5 PROTECCIONES COLECTIVAS

- Se delimitara la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del
personal por debajo de éstos, asi como que éste coincida con zonas de acopio de
materiales.

- Se colocaran viseras o marquesinas de proteccién debajo de las zonas de trabajo,
principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de
fachada.

- Se balizara la zona de influencia mientras duran las operaciones de montaje y
desmontaje de los andamios.

23 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCION DE
INCENDIOS

Todas las obras de construccion estan sujetas al riesgo de incendio, por lo que se
establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento como medidas preventivas:

- Mantener el estado de orden y limpieza general de la zona de trabajo.

- Queda prohibido la realizacién de hogueras, la utilizacion de mecheros, realizacion
de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se
dispone del extintor idéneo para la extincién del posible incendio.

- Almacenar en la obra la cantidad minima de disolventes, pinturas, desencofrantes y
gasoil, siempre por separado en lugar ventilado y a cubierto del sol y humedad intensa
disponiendo un extintor cerca de la zona de almacenaje
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- Se instalaran extintores de incendio en los siguientes puntos de la obra:

Los extintores a montar en la obra seran nuevos, a estrenar, de 6 kg. de peso, de
polvo ABC. Seran revisados y retimbrados segun el mantenimiento exigido legal
mente mediante concierto con una empresa autorizada.

- Avisar inmediatamente al Jefe de Obra y a los bomberos, desalojar la zona del
incendio.

- Impedir que otros accedan a la zona a buscar herramientas u objetos personales.

- No fumar durante el abastecimiento de combustible a las maquinas ni cuando se
preparen pinturas con disolventes.

Normas de seguridad para la instalacion y uso de los extintores de incendios:

- Se instalaran sobre patillas de cuelgue o sobre carro.

- En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor en tamafo
grande, se instalara una sefial normalizada con el oportuno pictograma y la palabra
EXTINTOR.

- Al lado de cada extintor, existira un rétulo grande formado por caracteres negros
sobre fondo amarillo, que recogera la siguiente leyenda:

NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR: En caso de incendio, descuelgue el
extintor. Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de
accionamiento.

Pdéngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. Accione
el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlo o agotar el
contenido. Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise
al Servicio Municipal de Bomberos lo mas rapidamente posible.

24 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

La empresa contratista dispondra de estas instalaciones ubicadas en la propia
instalacién, por lo que no es necesario contemplar este apartado en el Estudio de
Seguridad y Salud.

25 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccién colectiva,
tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en

una determinada prenda o equipo, se debera reponer independientemente de la
duracion

prevista o fecha de entrega.
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25.1 PROTECCIONES PERSONALES.

Todo elemento de proteccidn personal se ajustara a las Normas de Homologacioén del
Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74, B.O.E. 29-5-74) siempre que exista en el mercado.
En los casos en que no exista Norma de Homologacion Oficial, seran de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.

25.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

25.2.1 VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION.

Tendran como minimo 90 cm de altura, estando construidas basandose en tubos
metalicos.

25.2.2 BARANDILLAS.(SI SE DIERA EL CASO)

La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral, se hara mediante la
utilizacion de barandillas.

Deberan tener la suficiente resistencia para garantizar la retencién de personas, tanto
por su propia estructura como por su sistema de sujecion al forjado.

25.2.3 CABLES DE SUJECION DE CINTURONES DE SEGURIDAD Y SUS
ANCLAJES.

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser
sometidos, de acuerdo con su funcién protectora.

25.2.4 PLATAFORMAS DE TRABAJO. (S| SE DIERA EL CASO)

Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2,00 m del suelo
estaran dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listén intermedio y rodapié.

25.2.5 ESCALERA DE MANO.

Deberan ir previstas de zapatas antideslizantes.
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25.2.6 EXTINTORES.

Seran de polvo polivalente, revisandose periédicamente.

26 SERVICIOS DE PREVENCION

26.1 SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE

La empresa constructora(s) debera disponer de asesoramiento en seguridad y salud.

26.2 SERVICIOS MEDICOS. RECONOCIMIENTOS

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o
mancomunado. Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un
reconocimiento previo al trabajo.

26.3 BOTIQUIN

Se dispondra de un botiquin conteniendo como minimo el material especificado en el
R.D. 486/97 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud de los lugares de
trabajo.

El botiquin se revisara periddicamente y se repondra inmediatamente lo consumido.

27 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS. PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD

El contratista esté obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, valorando
riesgos y adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecucién.

Se adjuntaran las Normas Generales de Obligado Cumplimiento para todo personal
de contrata dentro del recinto, comprometiéndose ésta a cumplirlas e informar de ellas
y hacerlas cumplir a todo su personal, asi como al personal de los posibles gremios o
empresas subcontratados por ella, disponiendo en las oficinas de obra de una copia de
estos documentos.

93



3 | / E FEBRERO 2020

Antes del inicio de las obras, la contrata(s) comunicara por escrito a la Direccion
Facultativa el nombre de la persona responsable del personal que esté habitualmente
en obra, quien tendra en su poder una copia del Plan de Seguridad y Salud que se
elabore. En el Plan de Seguridad presentado a la Direccién facultativa de la obra, debe
de incluir un Plan de emergencia, compuesto por un folio se especifiquen las
actuaciones que se deben realizar en caso de un accidente o incendio, en el que debera
de constar como minimo:

- Nombre y numero de teléfono de la entidad que cubre las contingencias de accidentes
y enfermedades profesionales.

- Nombre, teléfono y direccién donde deben ir normalmente los accidentes.

- Teléfono de paradas de taxis proximas.

- Teléfono de cuerpos de bomberos proximos.

- Teléfono de ambulancias proximas.

Cuando ocurra algun accidente que precise asistencia facultativa, por leve que sea, y
la asistencia médica se reduzca a una primera cura, el Jefe de obra de la contrata
principal realizara una investigacion del mismo y realizara los tramites oficialmente
establecidos, pasando un informe a la Direccion facultativa de la obra, en el que se
especificara:

- Nombre del accidentado.

- Hora, dia y lugar del accidente.

- Descripcién del mismo.

- Causas del accidente.

- Medidas preventivas para evitar su repeticion.

- Fechas topes de realizacion de las medidas preventivas.

Este informe se facilitara a la Direccidn facultativa en un plazo maximo de un dia
después del accidente. La Direccién facultativa de la obra podra aprobar el informe o
exigir la adopcién de medidas complementarias no indicadas en el informe.

Para cualquier modificacién del Plan de Seguridad y Salud que fuera preciso realizar,
sera preciso recabar previamente la aprobacion de la Direccidn facultativa.

El responsable en obra de la contrata debera dar una relacion nominal de los operarios
que han de trabajar en el recinto, contando cada operario con el oportuno permiso de
entrada, que seran recogidos al finalizar la obra; para mantener actualizadas las listas
del personal de la contrata, comunicando las altas y bajas inmediatamente de
producirse.

Antes de comenzar el trabajo la contrata enviara a la Direccién facultativa fotocopia
de los abonos de la Seguridad Social conjuntamente con los siguientes documentos:

- Relacién sencilla de trabajadores, mandos intermedios, jefes de equipo y empleados
del contratista, que incluyan: nombre y dos apellidos, oficio, categoria, domicilio de los
interesados, numero de la Seguridad Social y numero del D.N.I.

- Alta individual en la Seguridad Social, documento A2, para quienes aun no figuren en
el ultimo TC2 cotizado y abonado.

- Relacién nominal y mensual de cotizacidén en seguros sociales, documento TC2,
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ultimo abono, en la que figuren los nombres de los trabajadores que hayan de prestar
servicios activos.

El Jefe de obra suministrara las normas especificas de trabajo a cada operario de los
distintos gremios, asegurandose de su comprension y entendimiento.

El reconocimiento médico periddico del personal debera estar vigente y apto para los
trabajos a ejercer, en cuanto al personal de nuevo ingreso en la contrata(s), aunque
sea eventual, debe pasar el reconocimiento médico preceptivo antes de iniciar su
trabajo.

27.1 RECOMENDACIONES FINALES

Dadas las especiales caracteristicas que presenta la planta fotovoltaica sobre cubierta
se instalara una escalera fija protegida que facilite el acceso a la cubierta de forma
permanente, tanto durante el proceso de montaje como para las labores futuras de
mantenimiento.

En todo caso, durante la fase de montaje se habilitaran andamios firmemente sujetos
y/o barreras perimetrales en las cubiertas y/o puntos de anclaje para los arneses de
seguridad y linea de vida, de tal forma que se garantice en todo momento la seguridad
de los trabajos a realizar en altura.

27.2 PRESUPUESTO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD

El presupuesto del Estudio Basico de Seguridad y Salud se incorpora en el presupuesto
de proyecto.

Ibiza, 20 de febrero 2020

FDO. JUAN TUR TORRES
Colegiado num. 776 COEIB
FDO. AITOR LOPEZ VINAS

Colegiado num. 825 COEIB
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